

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel:	Město Písek
Sídlo:	Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
Zastoupený:	Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou
IČO:	00249998
Právní forma:	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Název veřejné zakázky:	Písek – Městský atletický stadion – Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ")

Výše uvedený zadavatel, sděluje všem dodavatelům, v souladu s ustanovením § 54, 98 a 99 ZZVZ, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Počet vnitřních dřevěných dveří a ocelových zárubní uvedených ve výkazu výměr neodpovídá projektové dokumentaci.

Odpověď:

Platí údaj ze Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

Výkaz výměr neobsahuje výpočty výměr s odkazy na PD, což odporuje Vyhl. 169/2016, par. 7 odst 1.

Odpověď:

Zadavatel poskytuje upravené Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, viz. Příloha č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (Příloha_c_4_Soupisy stavebnich_praci_dodavek_sluzeb_DI2.xlsx).

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

U položky výkazu poř. číslo 150 prosím o uvedení požadovaných prací včetně výměr.

Odpověď:

Úprava schodiště – horního ramene – jedná se o výškové vyrovnaní betonovým potěrem v rozsahu plochy posledního schodu (cca 3 cm).

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Dotaz:

U položky výkazu poř. číslo 519 prosím o uvedení požadované výšky vysazovaných stromů a doby následné péče.

Odpověď:

Stromy budou osazovány ve výšce 130-150 cm s následnou tříletou péčí.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5:

Dotaz:

Prosím o doplnění požadovaných prací s uvedením výměr u položek výkazu poř. č.: 107, 135, 390, 391, 392, 502 a 531.

Odpověď:

- 107 – jedná se o opravu – výměnu ventilačních střešních průduchů viz rozpis u položky. Práce budou prováděny souběžně s opravou střešního pláště.
- 135 – prvky na fasádě – demontáž ocelových konzolí nad okny v suterénu (nad anglickými dvorky) v rozsahu délky 12 m
- 390 – prvky na fasádě velína – vodící lišta v délce 1,5 m a demontáž skříňky na diplomy v rozsahu 1 x 2 m
- 391 – demontáž dřevěných sklápěcích sedaček na fasádě velína v rozsahu 22 ks
- 392 – oprava sklápěcích dřevěných sedaček – nátěr – 80 ks
- 502 – dlaždice vegetační, pojízdná v rozsahu 175,615 m²
- 531 – přípojka vody – výkaz výměr (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb), viz technická zpráva v PD - SO 04

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 6:

Dotaz:

Prosím o doplnění specifikace požadovaných prací na úpravě zatravněné plochy u položek poř.č. 520 a 521.

Odpověď:

Položky se skládají z odplevelení, ohumusování a založení trávníku osetím trávou v rozsahu uvedeném v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 7:

Dotaz:

Počet plastových oken uvedených ve výkazu výměr neodpovídá projektové dokumentaci.

Odpověď:

Platí údaj ze Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Od této chvíle je jediná platná verze soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, kterou uchazeč ocení a učiní součástí nabídky, tato:

Priloha_c_4_Soupisy_stavebnich_praci_dodavek_sluzeb_DI2.xlsx

S ohledem na výše uvedené informace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do **4. 2. 2020 do 9:00** hodin.

V Písku dne 21. 1. 2020

město Písek
Ing. Věra Samková
odbor správy majetku

Přílohy:

Priloha_c_4_Soupisy_stavebnich_praci_dodavek_sluzeb_DI2.xlsx