



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

INVESTIČNÍ ODBOR MAGISTRÁTU MĚSTA

NAŠE ZNAČKA: MMHK/018801/2019/IO/ChI

VYŘIZUJE: Lenka Chlubnová
TELEFON: 495 707 685; 725 644 291
E-MAIL: Lenka.Chlubnova@mmhk.cz

DATUM: 28. 01. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Veřejná zakázka:

Název veřejné zakázky: **ZŠ Mandysova - nástavba a rekonstrukce odborných učeben**

Veřejná zakázka číslo: Z2019-042738, MMHKTA201900000093
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Limit veřejné zakázky: podlimitní režim

Zadavatel:

Název: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Statutární zástupce: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor města
IČ: 00268810

Zadavatel poskytuje na základě vlastního rozhodnutí 7. vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon).

Zadavatel ho poskytuje všem dodavatelům stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, tj. uveřejnil je na profilu zadavatele zde: <https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove> - ZŠ Mandysova - nástavba a rekonstrukce odborných učeben.

1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Na základě kontroly nově uveřejněné varianty výkazu výměr byly nalezeny nesrovnalosti v rozpočtu podlah. V upravené verzi výkazu výměr tedy upravujeme položky obkladu, změny jsou barevně zvýrazněny. Zadavatel poskytuje upravený výkaz výměr, který je přílohou vysvětlení zadávací dokumentace.

2. Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Vzhledem k povaze úpravy rozpočtu a již prodlouženém termínu o zákonnou lhůtu pěti dní před doručením nabídek dle § 98, odst. 1 a) zákona, zadavatel neprodlužuje tímto vysvětlením zadávací dokumentace lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek na tuto veřejnou zakázku.

Ostatní části zadávací dokumentace nedotčené tímto vysvětlením zadávací dokumentace se nemění.

podepsáno elektronicky ověřeným podpisem

.....

Ing. Miroslav Roubal
vedoucí investičního odboru

Příloha

Příloha č. 1 - MMHK MANDYSOVA VV - uprav 28_01_2020 (002)