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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5 ZE DNE 13. 2. 2020  

 

ZADAVATEL:  Psychiatrická nemocnice v Opavě 

Sídlem:   Olomoucká  305/88, 746 01 Opava 

Právní forma:  Státní příspěvková organizace 

Zastoupený:  Ing. Zdeňkem Jiříčkem 

   ředitelem  

IČO:    00844004 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:   Zřízení služby následné péče  

Registrační číslo projektu:  CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002261 

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující 
se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona. 

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádostí o vysvětlení zadávací 
dokumentace ze dne 11. 2. 2020. Zadavatel uvádí přesné znění žádostí o vysvětlení zadávací 
dokumentace.  

 

Dotaz č. 7:  

Objekt SO 02 Stavební část – Osazení překladu, pol. č. 38, 39, 40, 60 = 175ks  

Překlad nosný pol. č. 75-80 = 136ks 

Výměry nesedí, žádáme o úpravu (upřesnění). 

Odpověď k dotazu č. 7: 

rozpočet SO 02 Stavební část 

- pol. č. 36 Montáž překladů do 180 cm dodatečně do rýh – 107ks (původně 121ks) 

- pol. č. 37 Montáž překladů do 240 cm dodatečně do rýh – 6ks (původně 4ks) 

- pol. č. 38 Osazení překladu světlost otvoru do 105cm – 0ks (původně 4ks) 

- pol. č. 39 Osazení překladu světlost otvoru do 180cm – 0ks (původně 98ks) 

- pol. č. 40 osazení překladu keram. vysokého, světlost do 375 cm – 46ks (původně 51ks) 

- pol. č. 67 tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli S235, 11375 – 0,85455t (původně 0,74428t) 

- pol. č. 68 tyč průřezu I 180, střední, jakost oceli S235, 11375 – 0,51312t (původně 0,31076t) 

- pol. č. 80 Překlad 15/1250mm, 1250x199x150 mm – 0ks (původně 90ks) 

- pol. č. 204 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12m – 1950,03057t (původně 1952,41794t) 

- pol. č. 75 až pol. č.79, pol.č.60 beze změn 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

……………………………………………………………….. 

Ing. Harry Olšar  

vedoucí technického oddělení  

oprávněná osoba zadavatele ve věcech technických 
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