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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE č. 1 

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

Číslo veřejné zakázky:  04PT-000119 

Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek: Z2020-005959 

Název veřejné zakázky: I/7 Oprava mostu ev. č. 7-028 

Druh řízení: Otevřené řízení 

Evidenční číslo  

(ISPROFIN/ISPROFOND): 
500 111 0007 

Zadavatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, 

IČO: 65993390 (dále jen „zadavatel“), k výše uvedené veřejné zakázce obdržel žádosti 

dodavatelů o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje 

vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu. 

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil na profilu 

zadavatele. 

Číslo 

vysvětlení, 

změny nebo 

doplnění 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace poskytnuté 

zadavatelem na základě obdržené žádosti 

1. Ve zveřejněném Soupisu prací – výkazu výměr (Příloha č. 4 zadávací 

dokumentace) je v SO 201 uvedena položka pořadové číslo 127 BOURÁNÍ 

KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM, vč. 

odvozu na skládku. V soupisu prací – výkazu výměr jsou pod poř. č. 1, 2 a 3 

uvedeny pouze poplatky za skládku zeminy, inertního odpadu - vozovka a 

nebezpečného odpadu – izolace. Položka na ocenění poplatků za skládku 

vybouraného železobetonu není v soupisu prací uvedena. Mají být poplatky 

za skládku vybouraného železobetonu zahrnuty do ocenění položky poř. č. 

127 nebo doplní zadavatel samostatnou položku k ocenění poplatků za 

skládku železobetonu do soupisu prací - výkazu výměr? 

Informace poskytnutá zadavatelem 

Ano, položku č. 127 – Bourání konstrukcí ze železobetonu s odvozem do 20 

km - ocení uchazeči včetně skládkovného. 

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to 

do 19. 03. 2020 do 10:00 hodin. 
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Zadavatel tímto současně oznamuje v souladu s  § 212 ZZVZ provedení úpravy v oznámení o 

zahájení zadávacího řízení, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek, a to konkrétně úpravy 

provedené v souvislosti s výše uvedeným prodloužením lhůty pro podání nabídek. 

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 

Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 
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