

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (1)

k veřejné zakázce na zhotovitele stavby
ZTV PASTVINY – IV. ETAPA

Zadavatel: Město České Velenice, Revoluční 228, 378 10 České Velenice
IČO: 002 46 443
Zastoupené: Ing. Jaromírem Slívou, MBA, starostou
Kontaktní osoba: Bc. Petr Skerlec, +420 724 976 636, pskerlec@meu.venice.cz

Pověřená osoba: recte consulting s.r.o., Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
IČO: 072 54 644
Kontaktní osoba: Jana Kobělušová, e-mail: recte@recte.cz, telefon: +420 734 260 410

Město České Velenice, IČO 002 46 443, Revoluční 228, 378 10 České Velenice zastoupené Ing. Jaromírem Slívou, MBA, starostou (dále jen „zadavatel“) se rozhodlo vyhlásit ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejnou zakázku na zhotovitele stavebních prací **ZTV PASTVINY – IV. ETAPA**, a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást Výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení v souladu s § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění změn a doplňků (dále v textu jen „zákon“) uveřejněním výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh na svém profilu zadavatele, a to dne 24. 2. 2020.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá uveřejněním vysvětlení na svém profilu zadavatele takto:

Dotaz :

SO 303 VODOVOD

Součástí soupisu prací nejsou položky pro rozbor vody, revizi hydrantů a revizi vyhledávacího vodiče. Tyto práce jsou nezbytně nutné pro uvedení vodovodu do provozu a předání vodovodu provozovateli.

SO 304 PŘELOŽENÍ VODOVODU

V soupisu prací stavby nejsou obsaženy položky pro práce při přepojování překládaného potrubí na stávající přívodní/výtlačný řad z/na ÚV. Chybí položky pro asistenci správce sítě, položky pro vypouštění a napouštění stávajícího vodovodu, není uveden rozsah vypouštění/napouštění vodovodu, tj. chybí určení množství vypouštěné/napouštěné vody pro ocenění vodného a stočného. Nejsou uvedeny položky pro případné náhradní zásobování vodou (předpokládáme, že náhradní zásobování nebude nutné, přepojení se provede odstávkou).

SO 500 PLYNOVOD – PILÍŘE MĚŘENÍ

Součástí zadávací dokumentace stavby není výstavba pilířů měření. V PD SO 500 v textové části str. 21 je uvedeno, že součástí výkazu výměr nejsou pilíře HUP (investice majitele nemovitosti). Upozorňujeme zadavatele, že plynovodní přípojky mohou být realizovány pouze do předem připravených pilířů měření!



Dotaz:

Žádáme zadavatele o doplnění/úpravu do soupisu prací nebo o prohlášení, že případné rozpory mezi soupisem prací a skutečností budou řešeny formou více/méně prací.

Prováděcí vyhláška č.169/2016 Sb. k zákonu o ZVZ jasně stanovuje, že soupis prací musí obsahovat položky pro každé jednotlivé práce, dodávky a služby. Dále dle §36 odst. 3 zákona o ZVZ nesmí zadavatel přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.

Odpověď zadavatele:

SO 303 VODOVOD

- rozbor vody – položka doplněna do soupisu prací
- revize vyhledávacího vodiče – položka doplněna do soupisu prací
- revize hydrantů - nejedná se o požární hydranty, funkčnost veškerých armatur bude odzkoušena při technické přejímce provozovatele vodohospodářské infrastruktury.

SO 304 PŘELOŽENÍ VODOVODU

- soupis prací obsahuje položku č. 30 - montáž hrdlových tvarovek DN 200, která souvisí s přepojováním překládaného potrubí, v původním soupisu prací je dokonce chybně uvedeno 6 ks, nyní v revizi č. 1 uvedeno správně 4 ks
- do soupisu prací byla doplněna položka č. 44 - Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby
 - součinnost provozovatele vodovodu při přepojování překládaného potrubí, součástí této položky jsou rovněž náklady spojené s vypouštěním a napouštěním vodovodů
- náhradní zásobování vodou se neuvažuje, přepojení se provede za krátkodobé odstávky

SO 500 PLYNOVOD – PILÍŘE MĚŘENÍ

Do SO 500 – STL plynovodní přípojky byly doplněny následující položky:

- pol. č. 15 – betonový pilíř kombinovaný EI + plyn jednoduchý pro RD
- pol. č. 16 – betonový pilíř kombinovaný EI + plyn dvojitý pro RD
- pol. č. 53 – hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník
- pol. č. 54 – písek technický frakce 0,5/1 VL

Poslední odstavec dotazu tazatele ponechává zadavatel bez komentáře, neboť mu není zřejmé, čeho se tazatel uvedením odkazu na příslušné ustanovení zákona (§ 36 odst. 3) domáhá, když v čl. 10 odst. 6 zadávací dokumentace zadavatel uvádí, že (začátek citace – úplné znění) „dodavatel odpovídá za úplnost specifikace prací, dodávek a služeb při ocenění předmětu veřejné zakázky podle neoceněného výkazu výměr, **pouze však v rozsahu převzatých písemných dokumentů obsahující zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky, včetně zveřejněných vysvětlení k obsahu zadávací dokumentaci**, a to až do uplynutí lhůty pro podání nabídek. V případě rozporů mezi neoceněným výkazem výměr a textovou nebo výkresovou částí projektové dokumentace stavby, prioritu pro ocenění předmětu veřejné zakázky má vždy neoceněný výkaz výměr“ (konec citace). Ve spojení s čl. 8 odst. 3 zadávací dokumentace lze bez dalšího nepřímo dovodit, že dodavatelé mohou k obsahu zadávacích podmínek vznášet dotazy, na které bude zadavatel odpovídat způsobem uvedeným v zadávací dokumentaci a v zákoně. Pro úplnost zadavatel dodává, že jsem mu známý všechny jeho povinnosti, které jsou mu vymezeny zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a které musí beze zbytku dodržet.



Provedené změny mají vliv výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v čl. 1 odst. 4 bodu 4.4 zadávací dokumentace, která se upravuje takto: původní hodnota 16.138.161,80 Kč bez DPH se upravuje na novou hodnotu, a to na **16.564.409,00 Kč bez DPH**.

Vzhledem ke shora uvedenému se zadavatel rozhodl prodloužit přiměřeně lhůtu pro doručení elektronických nabídek takto:

Původní lhůta pro podání elektronických nabídek do **17. 3. 2020 do 9:00 hodin** se ruší. Nově zadavatel stanovuje lhůtu pro podání elektronických nabídek **do 27. 3. 2020 do 9:00 hodin**.

.....
Petr Hnízda
zastupující osoba zadavatele