

Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce:

„Rekonstrukce sociálních zařízení – ZŠ Rozmarýnová“

Zadavatel z důvodu provozních omezení spojených s usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření (celostátní karanténa) sděluji, že **v termínu od 16. 3. 2020 do 24. 3. 2020 nelze sjednat prohlídku místa plnění.**

Ostatní parametry zadávací dokumentace jsou beze změny.

V Mostě dne 16. 3. 2020

Ing. František Jirásek
vedoucí odboru investic
(opatřeno elektronickým podpisem)