
Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce: 

„Postupná rekonstrukce sociálních zařízení - DpS 62, ul. A. Dvořáka“ 

 

 

 

 

Zadavatel z důvodu provozních omezení spojených s usnesením vlády České  

republiky o přijetí krizového opatření (omezení pohybu osob) prodlužuje termín pro  

 

 

podání nabídek do 15. 4. 2020 do 9:00 hodin. 
 

 

V termínu od 26. 3. 2020 do 2. 4. 2020 nelze sjednat prohlídku místa plnění. 

 

 

 

 

Ostatní parametry zadávací dokumentace jsou beze změny. 

 

 

 

 

V Mostě dne 25. 3. 2020 

 

_________________________ 

Ing. František Jirásek 

vedoucí odboru investic 

(opatřeno elektronickým podpisem) 
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