

Dodatečné informace č. 3 k veřejné zakázce:

„Rekonstrukce sociálních zařízení – ZŠ Rozmarýnová“

Zadavatel z důvodu provozních omezení spojených s usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření (omezení pohybu osob) sděluji, že **v termínu od 26. 3. 2020 do 2. 4. 2020 nelze sjednat prohlídku místa plnění.**

**V návaznosti na výše uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek
do 15. 4. 2020 do 9:30 hodin.**

Ostatní parametry zadávací dokumentace jsou beze změny.

V Mostě dne 25. 3. 2020

Ing. František Jirásek
vedoucí odboru investic
(opatřeno elektronickým podpisem)