

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

**ZADAVATEL:** statutární město Plzeň, jednající prostřednictvím Odboru správy infrastruktury MMP

Se sídlem: Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň

IČO: 00075370

Č.j.: MMP/106918/20

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**„Obnova hlavní hrací plochy ve sportovním areálu Štruncovy sady vč. záruční údržby“**

Zadavatel zjistil, že v Příloze č. 7 zadávací dokumentace – Soupisu prací vč. výkazu výměr je uveden chybný vzorec pro výpočet základu daně v záložce VON, který má vliv na cenu včetně DPH za tuto záložku i na cenu včetně DPH za celý předmět veřejné zakázky. Zadavatel tento vzorec opravil.

V rámci vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel upravil přílohu č. 7 zadávací dokumentace - Soupis prací vč. výkazu výměr. Tento dokument je nedílnou přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, a zároveň je uveřejněn na profilu zadavatele. Nová příloha č. 7 s dodatkem v názvu „6.4.2020“ nahrazuje stávající přílohu.

Vzhledem ke skutečnosti, že úprava soupisu prací vč. výkazu výměr spočívá pouze v úpravě vzorce, který má vliv na cenu vč. DPH, přičemž jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za celý předmět veřejné zakázky, zadavatel ponechává stávající lhůtu pro podání nabídek, která v době zveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace činí celou svou původní délku.

V Plzni dne 6. dubna. 2020

.....  
statutární město Plzeň  
Odbor správy infrastruktury MMP  
Ing. Veronika Krupičková, MBA  
vedoucí odboru

Přílohy:

1. Příloha č. 7 ZD\_Soupis prací vč. výkazu výměr\_6.4.2020