
Dodatečné informace č. 5 k veřejné zakázce: 

„Postupná rekonstrukce sociálních zařízení - DpS 62, ul. A. Dvořáka“ 

 

 

 

 

Zadavatel, dle pokynů provozovatele a v návaznosti na provozní omezení spojená 

s usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření (omezení volného 

pohybu osob), 

 

 tímto ruší prohlídku místa plnění. 

 

 

Zadavatel zveřejnil na profilu zadavatele novou přílohu č. 6 - fotodokumentace z 

předchozí realizace a novou přílohu č. 7 – stávající stav foto. 

 

 

 

Ostatní parametry zadávací dokumentace jsou beze změny. 

 

 

 
 

 

 

 

V Mostě dne 8. 4. 2020 

 

_________________________ 

Ing. František Jirásek 

vedoucí odboru investic 

(opatřeno elektronickým podpisem) 
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