

Č. j.: MMP/115308/20

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2

ve smyslu ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **Polyfunkční objekt pro seniory – změna DÚR + DSP + DPS**

Evidenční číslo zakázky: **Z2020-011330**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
IČO: 000 75 370
se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje na základě žádosti dodavatele ze dne 14.04.2020 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu:

Žádost dodavatele č. 1:

Nenašla jsem v podkladech informaci o předpokládaných investičních nákladech stavby. Od doby zpracování dokumentace pro územní řízení v r. 2011 se jistě změnila cenová úroveň staveních prací. Dotaz - sdělí zadavatelů uchazečům aktuální předpokládanou výši investičních nákladů?

Odpověď na žádost dodavatele č. 1:

Zadavatel nezná předpokládané investiční náklady na tuto stavbu.

Žádost dodavatele č. 2:

Bylo již vydáno platné povolení demoličních prací stávajících objektů na pozemku budoucí stavby?

Odpověď na žádost dodavatele č. 2:

Povolení demoličních prací vydáno nebylo. Případné povolení demoličních prací je předmětem veřejné zakázky.

Žádost dodavatele č. 3:

Udrhuje zadavatel stávající územní rozhodnutí v platnosti?

Odpověď na žádost dodavatele č. 3:..

Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 30.05.2012 a je platné.

V Plzni dne 17.04.2020

Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP