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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 
 
 
Veřejná zakázka:   
Název veřejné zakázky:  Rekonstrukce ulice Hlavní v Hradci Králové 
 
Veřejná zakázka číslo:              Z2020-008919, MMHKTA202000000015 
Druh zadávacího řízení:  otevřené řízení 
Limit veřejné zakázky:  podlimitní režim   
 
Zadavatel: 
Název:           Statutární město Hradec Králové 
Sídlo:           Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
Statutární zástupce:  prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor města 
IČ:            00268810 
 
 
Zadavatel poskytuje na základě dotazu účastníka 9. vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon). 
Zadavatel ho poskytuje všem dodavatelům stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací 
dokumentace, tj. uveřejnil je na profilu zadavatele zde: 
https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove - Rekonstrukce ulice Hlavní v Hradci Králové. 
 
 

1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 

Dotaz č. 20 

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 7, přesněji u dotazu č. 18., je uvedeno, že u objektu SO 505 
bude položka 01442 doplněna o text, že se jedná o preliminář s částkou 24 000 Kč. V novém výkazu 
výměr je u této položky uveden preliminář 24 00,- Kč. Žádáme zadavatele o opravu.  

Odpověď: 

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 byla správně uvedena částka 24.000 Kč, v popisu 
položky ve výkazu výměr chybí v této částce nula, uveřejňujeme tedy upravenou verzi výkazu 
výměr a napravujeme tuto administrativní chybu.  
 
 

2. Prodloužení lhůty pro podání nabídek: 
 
Zadavatel poskytuje účastníkům upravenou verzi výkazu výměr spolu s odpovědí na dotaz ze dne 
20.04.2020, které zadavateli byly doručeny až po lhůtě, ve které je zadavatel dle § 98 ZZVZ povinen 
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odpovědi poskytnout a zadavatel se přesto rozhodl vysvětlení zadávací dokumentace podat. Vzhledem 
k těmto informacím zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby s ohledem na § 98/1, a) 
ZZVZ činila nejméně 4 pracovní dny od uveřejnění tohoto vysvětlení a zároveň tímto přiměřeně 
prodlužuje lhůtu, které povaha doplnění vyžaduje. 
 
Termín pro doručení nabídek a termín pro otevírání nabídek je tedy stanoven na 28.04.2020 na 10 hod. 
 

Formulář CZ04 Oprava národního formuláře, obsahující prodlouženou lhůtu pro podání nabídek (a 
další s ní související termíny), byl odeslán k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek. 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek na tuto veřejnou zakázku. 
Ostatní části zadávací dokumentace nedotčené tímto vysvětlením zadávací dokumentace se nemění. 
 
 
 
podepsáno elektronicky ověřeným podpisem 

…………………………… 
Ing. Miroslav Roubal 
vedoucí investičního odboru 
 
 
Přílohy 
Příloha č. 1 - SOUPIS PRACÍ-AKTUALIZACE-21-4-2020 
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