



## HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

### INVESTIČNÍ ODBOR MAGISTRÁTU MĚSTA

NAŠE ZNAČKA: MMHK/069472/2020/IO/ChI

VYŘIZUJE: Lenka Chlubnová  
TELEFON: 495 707 685; 725 644 291  
E-MAIL: Lenka.Chlubnova@mmhk.cz

DATUM: 23. 04. 2020

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

#### **Veřejná zakázka:**

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce ulice Hlavní v Hradci Králové**

Veřejná zakázka číslo: Z2020-008919, MMHKTA202000000015  
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení  
Limit veřejné zakázky: podlimitní režim

#### **Zadavatel:**

Název: Statutární město Hradec Králové  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Statutární zástupce: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor města  
IČ: 00268810

Zadavatel poskytuje na základě dotazu účastníka 10. vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon). Zadavatel ho poskytuje všem dodavatelům stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, tj. uveřejnil je na profilu zadavatele zde: <https://www.tenderarena.cz/profil/hradeckralove> - *Rekonstrukce ulice Hlavní v Hradci Králové*.

### **1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10**

#### **Dotaz č. 20**

Zadavatel v rámci DI 4 dotaz 7 přidal do SP nová svítidla, Prosíme o zveřejnění nové aktuální tabulky VO.

#### **Odpověď:**

*Zadavatele poskytuje zaktualizovanou tabulku VO o položky uvedených ve výkazu výměr.*

#### **Dotaz č. 20**

V rámci změny bylo ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 u dotazu č. 18 uvedeno, že u objektu SO 505 bude doplněna položka 01442 o doplňkový text, že se jedná o preliminář s částkou 24 000Kč. Zadavatel o tento text doplnil pouze položku 01442 u objektu SO 505, avšak položka 01442 „poplatky za náhradní zásobování plynu“ je uvedena i u objektů SO 501, SO 502 a SO 504. Vzhledem k uvedenému žádáme zadavatele o změnu charakteru položky u všech stavebních objektů.

**Odpověď:**

**Zmíněné položky v dotazu jsou doplněny v upravené verzi výkazu výměr, který je přílohou vysvětlení zadávací dokumentace.**

Zadavateli byla dne 23.04.2020 doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Vzhledem ke stávajícímu datu otevírání obálek (28.04.2020) konstatuje zadavatel, že dotaz byl doručen až po lhůtě, ve které je zadavatel dle § 98 ZZVZ povinen odpovědi poskytnout. Zadavatel se přesto rozhodl vysvětlení zadávací dokumentace poskytnout a prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby s ohledem na § 98/1, a) ZZVZ činila nejméně 4 pracovní dny od uveřejnění tohoto vysvětlení.

Termín pro doručení nabídek a termín pro otevírání nabídek je tedy stanoven na **30.04.2020 na 10 hod.**

Formulář CZ04 Oprava národního formuláře, obsahující prodlouženou lhůtu pro podání nabídek (a další s ní související termíny), byl odeslán k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek.

**Zadavatel nepřipouští varianty nabídek na tuto veřejnou zakázku.**

Ostatní části zadávací dokumentace nedotčené tímto vysvětlením zadávací dokumentace se nemění.

*podepsáno elektronicky ověřeným podpisem*

.....

Ing. Miroslav Roubal  
vedoucí investičního odboru

**Přílohy**

Příloha č. 1 - Příloha VO

Příloha č. 1 - SOUPIS PRACÍ-AKTUALIZACE-23-4-2020