

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 26. 05. 2020

ZADAVATEL: Jihočeský kraj
Sídlem: U Zimního stadionu 1952/2 neuvedeno, 37076 České Budějovice
Jednající: Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje
IČO: 70890650

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„Modernizace komunikací II. třídy P12 B – část 1“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující informace k zadávací dokumentaci (tj. vysvětlení dle § 98 zákona, příp. změnu či doplnění dle § 99 zákona) vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Tuto informaci zadavatel poskytuje bez předchozí žádosti dodavatele.

Informace č. 1:

Zadavatel tímto na základě doporučení poskytovatele dotace upřesňuje přílohu č. 2 Smlouvu o dílo (návrh), která je přílohou zadávací dokumentace, a to v článku III. Doba plnění v bodě 1 b) a v bodě 6 tohoto článku. Doplněný text je v příloze, která je označena jako: „Příloha č. 2 - Smlouva o dílo - aktualizace 26.5.2020“, vyznačen červeně.

Původní soubor „Příloha č. 2 – Smlouva o dílo (návrh).doc“ zveřejněný na profilu zadavatele dne 22. 05. 2020 **byl nahrazen novým souborem „Příloha č. 2 - Smlouva o dílo - aktualizace 26. 5. 2020.doc“**, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 26. 05. 2020. Účastník se bude řídit nově uveřejněnou přílohou č. 2 - (název souboru: „**Příloha č. 2 - Smlouva o dílo - aktualizace 26.5.2020.doc**“) ze dne 26. 05. 2020. Původně uveřejněný soubor na profilu zadavatele ze dne 22. 05. 2020 se stává neplatným.

Vzhledem k povaze provedeného upřesnění zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

Příloha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1 ze dne 26. 05. 2020:

- **Upravená příloha zadávací dokumentace Příloha č. 2 – Smlouva o dílo**
Název souboru: „**Příloha č. 2 - Smlouva o dílo - aktualizace 26.5.2020.doc**“