



VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky:	01CS-000160
Název veřejné zakázky:	Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 6 Chrlice a SSÚD 7 – Podivín 2017-2021
Druh řízení:	Otevřené řízení
ISPROFIN / ISPROFOND:	500 115 0001

Zadavatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390 (dále jen „zadavatel“), k výše uvedené veřejné zakázce obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Číslo vysvětlení, změny nebo doplnění	Přesné znění žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace / Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu
1	V zadávací dokumentaci je uvedena lhůta pro podání nabídek na tuto zakázku 22.8.2017. Avšak na stránkách tender arena je lhůta pro podání nabídek 19.9.2017. Chtěl bych se zeptat, jaké datum je správné.
	Informace poskytnutá zadavatelem
	Zadavatel sděluje, že Zadávací dokumentace, bod 9.1 Lhůta pro podání

nabídek se mění na: 19.9.2017 do 10:00 hod. a bod 9.2 Otevírání nabídek se mění na: 19.9.2017 od 10:00 hod.
--

V Praze dne

1. 8. 2017



Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ing. Pavol Pecha,

ředitel provozního úseku