
1 

Zakázka č. 17061 - Souvislá údržba povrchu vozovky silnice III/28727, Jenišovice - křižovatka 

III/28728 

 

 

 

 

 

 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

A.1. IDENTIFIKACNÍ ÚDAJE 

 

a) Označení stavby 

Souvislá údržba povrchu vozovky silnice III/28727, Jenišovice - křižovatka III/28728 

 

b) Stavebník nebo objednatel stavby  

Objednatel: 

Obec Jenišovice u Jablonce nad Nisou 

Jenišovice 63 

468 33 Jenišovice u Jablonce nad Nisou 

zastoupený: starosta Bohumil Bradáč 

 

Stavebník:Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o. 

adresa: České Mládeže 632/32, Liberec 6 

tel: 488 043 259 

e-mail: posta@ksslk.cz 

 

c) Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace 

Profes projekt s.r.o. 

Vejrichova 272 

511 01 Turnov   

IČ: 46506942 

zastoupení: Ing. Richard Müller, jednatel 

zodpovědný projektant: Ing. Petr Štěpánek, ev.č. ČKAIT 0501081 

tel.: 481319831, e-mail : petr.stepanek@profesprojekt.cz 

 

2. Údaje o umístění stavby 

 

a) Obec, kraj, katastrální území 
Obec: Jenišovice u Jablonce nad Nisou 

Kraj: Liberecký 

Katastrální území: Jenišovice u Jablonce nad Nisou, Paceřice 
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b) Stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu 

k.ú. Jenišovice u Jablonce nad Nisou, p.p.č.2602 

k.ú. Paceřice, 613/1 

Pozemky jsou ve vlastnictví: 

Liberecký kraj 

U Jezu 642/2a 

Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec 

 

c) Dopravní a technická infrastruktura v území 

Stavba bude probíhat na silnici III/28727. 

 

A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADU 

- Fotodokumentace a průzkum stávajícího stavu 

- Lokální zaměření v terénu na místě stavby 

- Mapové podklady 

 

A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 

Jedná se úsek silnice III/28727, jehož řešená část začíná na konci obce  Jenišovice u Jablonce nad 

Nisou, resp. 84m před koncem obce. Na začátku úseku se po levé straně nachází novostavba 

rodinného domu. Zde je patrné stékání dešťových vod na soukromí pozemek. Za tímto domem se 

nachází sjezd místní komunikace. Dále řešená část pokračuje směrem k obci Paceřice. Ve staničení 

km 0,600 se nachází stávající propustek tvořený dvěma betonovými troubami DN700. Řešená část 

silnice je ukončena ve staničení km 1,070 na hranici s křižovatkou silnice III/28728. Podél celého 

řešeného úseku se nachází oboustranné silniční příkopy a rigoly. Dále se podél stavby nachází 

několik sjezdů do polí a lesů.  

Níže je uveden stávající stav dle rozsahu staničení: 

Staničení (km) Šířka silnice (m) Poznámka 

0,050 5,1  

0,034  Vlevo: začátek křižovatky s MK 

0,056  Vlevo: konec křižovatky s MK 

0,065  Vpravo: začátek příkopu 

0,100 5,3 Vpravo: začátek příkopu, Vlevo: konec příkopu                                                                 

0,150 5,2  

0,170  Vlevo: začátek příkopu 

0,200 5,0  

0,230  Vpravo: sjezd do pole 

0,250 4,7  

0,300 5,0  

0,350 5,3  

0,400 5,2  

0,450 5,0  

0,470  Vpravo i vlevo: konec příkopu 

0,490  Vpravo i vlevo: sjezdy 

0,500 5,6  

0,550 4,5  

0,600 4,8 Propustek beton 2xDN700, oboustranné svodidlo délky 

12,0m 

0,650 4,7  

0,680  Vlevo: začátek příkopu 
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0,700 5,1  

0,740  Vlevo: konec příkopu 

0,750 5,3 Vpravo: začátek příkopu 

0,780  Vlevo: začátek příkopu 

0,800 5,5  

0,840  Vlevo: konec příkopu 

0,850 5,4  

0,875  Vlevo: začátek příkopu 

0,880  Vlevo: sjezd k lesu 

0,900 5,5  

0,950 4,7  

0,982  Vpravo: sjezd do pole 

1,000 5,0  

1,050 5,3 Vpravo: sjezd do pole 

1,070  Konec úseku, hranice s křižovatkou silnice III/28728 

 

Celková délka souvislé údržby je tedy 1070m.Průměrná šířka vozovky silnice je cca 5,1m. 

 

Údaje o ochraně území dle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v památkové rezervaci ani památkové zóně. 

 

Údaje o odtokových poměrech 

Řešená část silnice je odvodněna podélným a příčným sklonem k silničním příkopů, případně ze 

svahu násypu silnice. Stavbou dojde ke zlepšení odtokových poměrů jak z povrchu silnice tak z 

příkopů, které bude stavbou pročištěny. 

 

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Daný typ stavby, udržovací práce, nevyžaduje prokázání souladu s územně plánovací dokumentací. 

Jedná se o udržovací práce dle vyhl. č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikací. 

 

Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Stavba nevyžaduje související ani podmiňující investice. 

 

A.4. ÚDAJE O STAVBE 

 

Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Nejedená se o novou stavbu ani změnu dokončené stavby. Jedná se o souvislou údržbu stávající 

silnice, udržovací práce. 

 

Údaje o dodržení technických požadavku na stavby a obecných technických požadavku 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Stavba nevyžaduje soulad s vyhláškou č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

 

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Jedná se o udržovací práce. Případné požadavky dotčených orgánů budou zapracovány. 

 

Navrhované kapacity stavby, základní bilance stavby 

Celková délka řešeného úseku je 1070m. Celková plochy udržovacích prací je cca 5460m
2
. 
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Předpokládaný průběh výstavby 

Stavba bude provedena jako celek. Není členěna na etapy. Předpoklad provedení prací je druhá 

polovina roku 2017. 

 

A.5. CLENENÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZARÍZENÍ 

Stavba nevyžaduje podrobné členění na stavební objekty a bude provedena jako jeden stavební 

objekt – údržba komunikace. 

 

e) Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Stavební práce budou prováděny v souladu se zákonem č.309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích; včetně souvisejících technických norem a dalších předpisů. Více viz D. Zásady 

organizace výstavby. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

Charakteristika stavebního pozemku 

Jedná se o pozemek stávající komunikace – silnice III. třídy ve vlastnictví stavebníka - Liberecký kraj, 

U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec. Správce silnice - Krajská správa silnic Libereckého 

kraje, p.o. Jedná se úsek silnice III/28727, jehož řešená část začíná na konci obce  Jenišovice u 

Jablonce nad Nisou, resp. 84m před koncem obce. Délka řešeného úseku je 1070m. Stávající stav 

samotné vozovky silnice odpovídá svému stáří. Prakticky v celém úseku silnice se nachází poruchy 

různého charakteru od pouhé ztráty makrotextury až po deformace příčného řezu, vyjetých kolejí a 

různých trhlin. Základní shrnutí a rozdělení poruch je uvedeno níže a to dle TP 82 „Katalog poruch 

netuhý vozovek“: 

- katalogový list 03 „Kaverny v povrchu vozovky" 

- katalogový list 06 „Ztráta asfaltového tmelu“  

- katalogový list 07 „Hloubková koroze“ 

- katalogový list 08 „Výtluk“ 

- katalogový list 09 "Vysprávky" 

- katalogový list 11 až 17. obecně trhliny 

- katalogový list 26 "Plošná deformace vozovky". 

 

Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Pro potřeby stavby nebyl zpracován geologický průzkum, ani jiný předchozí stupen projektové 

dokumentace. S ohledem na potřeby stavby není nutno provádět geodetické zaměření ani další 

podklady či průzkumy. 

 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba respektuje veškeré podmínky a ochranná pásma plynoucí z provádění prací v předmětných 

ochranných a bezpečnostních pásmech. 

 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území 

Provedením údržby stávající silnice dojde ke zlepšení odtokových poměru z vozovky silnice. S 

ohledem na zlepšení stavebního a technického stavu především obrusné vrstvy předpokládáno 

snížení hlučnosti a prašnosti. Bude provedeno vodorovné dopravní značení a budou osazeny 

směrové sloupky a nové svodidlo, čímž bude dosaženo vyšší bezpečnosti. 

 

Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Nedojde k asanacím, demolicím ani kácení dřevin. 

 

Požadavky na zábory ZPF a LPF 

Nejsou. 

 

Územně technické podmínky – napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Nedoje ke změně napojení na dopravní infrastrukturu. Stavby nevyžaduje zvláštní územně 

technické požadavky. 
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Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Udržovací práce této silnice nevyžadují věcné a časové vazby na ostatní stavby ani vyvolané a 

související investice. 

 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

Základní popis stavby je následující. Jedná se o údržbu silnice, kde základním krokem je provedení 

vyrovnání příčného profilu a doplnění výmolů hrubým asfaltovým betonem. Dále bude provedena 

celoplošná oprava krytu položením nové obrusné vrstvy. Součástí stavby je obnova nezpevněných 

krajnic, pročištění nezpevněných příkopů a rigolů, případně jejich prohloubení. Bude provedeno 

pročištění propustku a betonových čel a osazení nových svodidel u propustku. Na závěr bude 

provedeno osazení směrových sloupků a provedení vodorovného dopravního značení. 

 

B.2.1. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Oprava komunikace nevyžaduje řešení bezbariérového užívání stavby. 

 

B.2.2. BEZPEČNOST PRI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Pokud bude stavba užívána pro účel pro který je navržena, je bezpečná. 

 

B.2.3. ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
 

Návrh údržby zpevněná části silnice 

Souvislá údržba bude zahrnovat provedení údržby svrchní vrstev silnice dle níže navrženého 

postupu a to v celé délce řešeného úseku. Před prováděním prací budou z celého úseku 

demontovány směrové sloupky, které by znemožňovali provedení prací. 

Nejprve bude provedeno očištění povrchu silnice. V místech výmolů budou odstraněny přebytečné 

nestmelené a nespojené kameny podkladní vrstvy. Ve staničení 0,000 až 0,034 vlevo bude osazen 

silniční obrubník s nášlapem 0,1m do betonového lože C16/20. Ve staničení 0,008 až 0,18 vlevo 

bude odstraněn stávající silniční obrubník snížen na rozdíl 0,04m pro možnost přejetí majitelem 

domu. Vzhledem k vtékání dešťových vod na soukromé pozemky je navržena úprava spočívající ve 

vybudování uliční vpusti na začátku křižovatky s MK ve staničení cca 0,034. Uliční vpusť bude 

včetně přípojky PVC DN 200 SN8 v délce 30m s vyústěním do stávajícího příkopu. Ukončení 

přípojky bude betonovým čelem o rozměrech 2x1x0,5m, beton C20/25. 

Následně bude aplikován spojovací postřik PS-E (zbytková hodnota 0,50 kg/m
2
) v ploše 

vyrovnávky v celé délce úseku 1070m. Bude provedena vyrovnávka z asfaltového betonu hrubého 

ACL 16+ v průměrné tloušťce 50mm. Vyrovnávka bude provedena jak v místě výmolů, tak v místě 

prolomeného příčného profilu silnice, kde došlo k poklesům krajů silnice. Po provedení 

vyrovnávací vrstvy bude proveden spojovací postřik PS-E (zbytková hodnota 0,35 kg/m
2
) a 

následně bude položena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu střednězrnného ACO 11+ v 

tloušťce 50mm. Vzhledem k tomu, že dojde k navýšení silnice o 50mm, bude nutné provést na 

začátku a konci úpravy a to odfrézováním stávajícího krytu na délku min. 2,0m z důvodu plynulého 

náběhu na nadvýšenou část nového krytu. Tyto úpravy provést také v místech navazujících 

asfaltových sjezdů a křižovatek. V místech sjezdů s nestmeleným povrchem bude provedeno 

vyrovnání ze štěkodrti fr.0-32mm.  

Skladba úpravy vozovky silnice: 

 - asfaltového betonu střednězrnný ACO 11+  50mm 

 - spojovací postřik PS-E (zbytková hodnota 0,35 kg/m
2
) 

 - asfaltového betonu hrubozrnný ACL 16+  průměrně 50mm 

 (dorovnání výmolů a proměnného příčného profilu v krajích silnice) 

 - spojovací postřik PS-E (zbytková hodnota 0,50 kg/m
2
) 

 - stávající očištěný povrch silnice. 
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Návrh údržby nezpevněných krajnic 

V rámci stavby budou pročištěny nezpevněné krajnice a bude provedena jejich obnova. Obnova 

krajnic bude provedena odstraněním nánosu, drnu a zbytků původní nezpevněné krajnice. Poté bude 

provedena pokládka nezpevněných krajnic ze štěrkodrti fr.0-32mm tl. min. 100mm. Šířka 

nezpevněných krajnic bude dosahovat hodnoty min. 0,50 m, příčný sklon pak hodnoty 8,0%. 

Krajnice bude provedena ve výškové úrovni ±30mm od hrany vrchní obrusné vrstvy. 

 

Návrh údržby odvodnění 

Bude provedeno čištění a reprofilace příkopů a rigolů. Tyto odvodňovací prvky budou zbaveny 

nánosů a budou pročištěny.  

V rámci stavby bude stávající propustek ve staničení km 0,600 pročištěn a čela propustku budou 

zbaveny vegetace. Propustek je tvořen dvojicích betonových trub DN700. V rámci údržby 

propustku bude osazeno nové svodidlo v místě stávajícího, které bude odstraněno. Po obou stranách 

bude osazeno svodidlo JSNH4/N2 v délce 12m a budou provedeny náběhy krátké. Svodidlo provést 

dle TP 114 a TP128. 

 

Vodorovné dopravní značení 

Bude provedeno vodorovné dopravní značení typu V4 (0,125m) při obou krajích silnice. 

Vodorovné značení bude provedeno v plastu s reflexní úpravou. V prostoru křižovatek bude 

provedeno značení typ V2b (1,5/1,5/0,125). Navržené vodorovné značení vychází z TP 133 Zásady 

pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikací. Vodorovné značení bude provedeno 

šířky 0,125m umístěné 0,125m od hrany asfaltového krytu. Vodorovné značení musí být 

odsouhlaseno dopravním inspektorátem. 

 

Osazení směrových sloupků 

Bude provedeno osazení směrových sloupků typu Z11a, Z11b pro vymezení volné šířka 

komunikace a sloupky Z11c, Z11d pro upozornění zaústění účelové komunikace, případně sjezdu. 

Sloupky budou osazeny a provedeny dle TP 65, TP 58 a CSN 73 6101. Směrové sloupky budou 

osazeny pouze v extravilánových úsecích dané silnice. Vzájemná vzdálenost sloupků Z11a a Z11b 

je daná TP 58 a to: 

- v přímé a ve směrovém oblouku o poloměru větším než 1 250m - 50m 

- ve směrových obloucích o poloměru: 850m až 1250m - 40 m 

 450m až 850m - 30m 

 250m až 450m - 20m 

 50m až 250m - 10m  

 menším než 50m - 5m 

 

Ostatní 

Povrchové znaky inženýrských sítí budou před započetím prací upraveny do finální nivelety. 

 

B.3. PRIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Stavba řeší udržovací práci na vozovce silnice. Nejde k vytvoření nového připojení na technickou 

infrastrukturu. 

 

B.4. DOPRAVNÍ REŠENÍ 

Stavbou bude dotčen celý profil stávající silnice. Při provádění prací bude zajištěn přístup ke 

stávajícím nemovitostem. Dopravní řešení zůstane beze změn. 

 

B.5. POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTREDÍ A JEHO OCHRANU 

Výstavbou projektu nedojde ke zhoršení životního prostředí ani zdravých životních podmínek. 
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Zajištění   bezpečnosti při výstavbě.     

Stavební práce budou prováděny v souladu se zákonem č.309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích; včetně souvisejících technických norem a dalších předpisů uvedených níže. 

Povinnosti dodavatele stavebních prací: 

- předložit systém ochrany bezpečnosti práce a požární ochrany 

- vést evidenci pracovníků ve směně, vybavit je příslušnými osobními ochrannými 

  prostředky 

- zpracovat případnou dodavatelskou dokumentaci včetně technologických 

   postupů 

- odevzdat a předat staveniště (pracoviště) zápisem 

- přerušit stavební práce v případě zjištění závažných nedostatků z bezpečnosti 

   práce 

Při výstavbě může v některých případech dojít k překročení hodnot příslušných limitů pro 

akustickou zátěž v chráněném venkovním prostoru a okolní zástavbě (podle vyhl. č. 148/2006 Sb.) 

V průběhu výstavby je možné k eliminaci nadměrného hluku přijmout tato opatření:  - dodržet dobu 

povolenou pro výstavbu (7-21 hod.) 

 - organizovat nákladní automobilovou dopravu tak, aby byla rozložena rovnoměrně v 

 průběhu dne 

 - směřovat nejhlučnější činnost do dopoledních hodin (nikoliv ranních), minimalizovat 

 činnost v odpoledních nebo podvečerních hodinách  

 - minimalizovat souběh činnosti nejhlučnějších stavebních mechanizmů 

 

Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

Odpadový materiál, který vznikne v průběhu výstavby bude dodavatelem stavby řádně vytříděn 

a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k  dalšímu využití nebo recyklaci 

oprávněné osobě. Teprve v případě, že jej nebude možné využít, bude zajištěno jeho řádné 

odstranění v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k  tomu 

určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O 

všech odpadech vzniklých při stavbě bude vedena průběžná evidence, dle  vyhlášky 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a bude následně předložena při kolaudaci 

stavby. 

 

B.6. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 

Rozsah staveniště je patrný ze přiložené situace. Staveniště je dáno obvodem a celkovou délkou 

řešeného úseku silnice III/28727 v délce 1070m. 

Příjezd na staveniště je po stávajících silnicích. Na staveništi nebude zřízena deponie stavebního 

materiálu. Materiál pro realizaci bude přivážen dle postupu a rychlosti výstavby. Odvodnění 

staveniště je řešeno do stávajících silničních příkopů. 

 

Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně 

pozemků, které zajišťuje stavebník 

Staveniště je dáno obvodem a celkovou délkou řešeného úseku silnice III/28727 v délce 1070m. 

 

Zásady návrhu zařízení staveniště 

Zázemí dodavatele stavby bude umístěno na pozemcích stavebníka, předpokládá se umístění v 

nezpevněné ploše. Je uvažováno s umístěním mobilních (formou staveništních buněk). Dále je 
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uvažováno se zřízením krytého uzavřeného skladu nářadí a strojů. 

 

Návrh postupu a provádění stavby 

Jedná se o údržbu silnice, kde základním krokem je provedení vyrovnání příčného profilu a 

doplnění výmolů hrubém asfaltovým betonem. Dále bude provedena celoplošná oprava krytu 

položením nové obrusné vrstvy. Součástí stavby je obnova nezpevněných krajnic, pročištění 

nezpevněných příkopů a rigolů, případně jejich prohloubení. Bude provedeno pročištění propustku 

a betonových čel a osazení nových svodidel u propustku. Na závěr bude provedeno osazení 

směrových sloupků a provedení vodorovného dopravního značení. 

Celková doba výstavby jsou cca 2-3 týdny. 

 

Provizorní dopravní značení 

Stavba bude prováděna s omezeným přístupem. Bude provedeno provizorní dopravní značení dle 

schématu C/5 dle TP 66, schéma je uvedené jako příloha této zprávy. Tento rozsah bude upřesněn a 

odsouhlasen před započetím údržbových prací. 
 
 

V Turnově, červen 2017  Vypracoval :  Ing. Petr Štěpánek 

 

 

Příloha: - provizorní dopravní značení 

 - fotodokumentace stávajícího stavu 

 - situace 

 - vzorový příčný řez
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PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
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ZÁKRES DO SITUACE 
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VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 

 


