

## Stavební rozpočet

Název stavby: **SŠ aS Podhorská**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: tepelné izolace

Začátek výstavby: 25.7.2017

Projektant:

Lokalita: Jablonec nad Nisou

Konec výstavby:

Zhotovitel: TEP Jablonec , spol. s r.o.

JKSO:

Datum zpracování: 25.7.2017

Zpracoval: Vele Tomáš

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (K )	Náklady (celkem v K )		Náklady celkem (K )	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>2 705,76</b>	<b>19 928,04</b>	<b>22 633,80</b>		<b>0,2442</b>
1	713461122R00	Izolace potrubí-skružemi AL.vrstvá	m2	48	420,00	2 705,76	17 454,24	20 160,00	0,0033	0,1560
2	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	42	58,90	0,00	2 473,80	2 473,80	0,0021	0,0882
	<b>783</b>	<b>Nátěr</b>				<b>3 215,94</b>	<b>2 556,26</b>	<b>5 772,20</b>		<b>0,0099</b>
3	783435350R00	Nátěr chlorkaučuk.potrubí do DN 100 mm Z +2x email	m	62	93,10	3 215,94	2 556,26	5 772,20	0,0002	0,0099

Celkové náklady: **28 406,00 K**