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Prehled jednotlivych kapitol TKP

Kapitola 1 TKP
Vseobecné

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemnich komunikaci

Schvaleno: MD-OKP, ¢&.j. 29/2017-120-TN/1

ze dne 26.1.2017, s G¢innosti od 1.2.2017,

se soucasnym zruSenim tfetiho znéni této kapitoly TKP
schvaleného MD-OI ¢. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007
Praha, leden 2017

Kapitola 2 TKP
Priprava stavenisté

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemnich komunikaci

Schvaleno: MD-OPK, &.j. 320/2016-120-TN/1

ze dne 20.12.2016, s G¢innosti od 1. ledna 2017

se soucasnym zruSenim tietiho znéni této kapitoly TKP
schvaleného MDS-OI, ¢.j. 341/07-910-IPK/1

ze dne 20.4.2007

Praha, prosinec 2016

Kapitola 3 TKP
Odvodnéni a chrani¢ky pro inzenyrské sité

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schvaleno: MD-OI ¢&.j. 221/09-910-1PK/1

ze dne 23.3.2009 s u¢innosti od 1.4.2009

se soucasnym zruSenim znéni této kapitoly TKP
schvalené MDS-OPK ¢.j. 619/03-120-RS/1

ze dne 15.12.2003.

Praha, prosinec 2008

Kapitola 4 TKP
Zemni prace

MINISTERSTVO DOPR AVY

Odbor silniéni infrastruktury

Schvaleno: MD-OSI ¢.j. 1001/09-910-IPK/1

ze dne 17.12.2009 s Gi¢innosti od 1.1.2010

se soucasnym zruSenim ¢tvrtého znéni této kapitoly TKP
schvalené MDS-OPK ¢. j. 474/053-120-RS/1

Praha, prosinec 2009
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Kapitola 5§ TKP
Podkladni vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemnich komunikaci

Schvaleno: MD-OPK ¢.j. 4/2015-120-TN/2,

ze dne 21.1.2015 s uc€innosti od 1.2.2015

se soucasnym zrusenim ¢&tvrtého znéni této kapitoly TKP
schvaleného MD-OI ¢.j. 230/08-910-IPK/1

ze dne 12.3.2008

Praha, leden 2015

Kapitola 6 TKP
Cementobetonovy kryt

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemnich komunikaci

Schvaleno: MD-OPK ¢.j. 4/2015-120-TN/3

ze dne 21.1.2015 s Géinnosti od 1.2.2015

se soucasnym zruSenim ¢tvrtého znéni této kapitoly TKP
schvaleného MD-OPK ¢.j. 440/06-120-RS/1ze dne 3.8.2006
Praha. leden 2015

Kapitola 7 TKP
Hutnéné asfaltové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schvileno: MD-OI ¢&.j. 318/08-910-IPK/1

ze dne 8.4.2008 s ucinnosti od 1.5.2008

se soucasnym zruSenim tietiho znéni této kapitoly TKP
schvalen¢ MDS-OPK, ¢.j. 19811/99-120

ze dne 19.3.1999

Praha, duben 2008

Kapitola 8§ TKP
Lity asfalt

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schvaleno: MD-OI ¢.j. 318/08-910-IPK/1

ze dne 8.4.2008, s G¢innosti od 1.5.2008

se souc¢asnym zrusenim tfetiho znéni této kapitoly TKP
schvalené MD-OPK, ¢.j. 619/03-120-RS/1

ze dne 15.12.2003

Praha, duben 2008
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Kapitola 9 TKP
Kryty z dlazeb a dilca

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniéni infrastruktury

Schvéleno: MD-OSI ¢&.j. 692/10-910-1PK/1

Ze dne 13.8.2010, s u¢innosti od 1.9.2010

se soucasnym zrusenim znéni této kapitoly TKP
schvalené MDS-OPK ¢&.j. 584/02-120-RS/1

ze dne 20.12.2002

Praha, srpen 2010

Kapitola 10 TKP
Obrubniky, krajniky, chodniky a dopravni plochy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silni¢ni infrastruktury

Schvéleno: MD-OSI ¢.j. 692/10-910-IPK/1

ze dne 13.8.2010 s uéinnosti od 1.9.2010

se soucasnym zrusenim znéni této kapitoly TKP
schvéaleného MDS-OPK ¢.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002

Praha, srpen 2010

Kapitola 11
Svodidla, zabradli a tlumiée ndarazu

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silni¢ni infrastruktury

Schvaleno: MD-OSI ¢.j. 205/10-910-IPK/1

ze dne 8.3.2010 s u¢innosti od 1.4.2010

se souCasnym zruSenim patého znéni této kapitoly
TKP schvaleno MD-OPK ¢&.j. 474/05-120-RS/1

ze dne 29.8.2005

Praha, leden 2010

Kapitola 12 TKP
Trvalé oploceni

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schvileno: MD-OI ¢&.j. 230/08-910-IPK/1

ze dne 12.3.2008, s u¢innosti od 1.4.2008

se soucasnym zruSenim druhého znéni této kapitoly TKP
schvalené MDS-OPK ¢&.j. 17236/00-120

ze dne 21.2.2000

Praha, biezen 2008
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Kapitola 13 TKP
Vegetaéni Gpravy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemnich komunikaci

Schvaleno: MD-OPK, ¢&.j. 440/06-120-R/1

ze dne 3.8.2006 s ucinnosti od 1.9.2006

se soucasnym zruSenim druhého znéni této kapitoly TKP
schvalené MDS-OPK ¢.j. 24610/97-120

ze dne 27.10.1997

Praha, srpen 2006

Kapitola 14 TKP
Dopravni znacky a dopravni zarizeni

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNICH KOMUNIKACI

Schvaleno: MD-OPK ¢&.j. 9/2015-120-TN/6, ze dne 27.3.2015,

s ucinnosti od 1.4.2015 se sou¢asnym zru$enim patého znéni této kapitoly TKP
schvaleného MD-OPK ¢&.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015

Praha, bfezen 2015

Kapitola 15 TKP
Osvétleni pozemnich komunikaci

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemnich komunikaci

Schvaleno: MD-OPK ¢.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

s ucinnosti od 15.2.2015 se soucasnym zruenim tetiho znéni této kapitoly TKP
schvaleného MD-OI &.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20.4.2007 a Dodatku ¢&. 1
schvaleného MD-OPK ¢&.j. 49/2013-120-TN/1 ze dne 30.5.2013

Praha, tinor 2015

Kapitola 16 TKP
Piloty a podzemni stény

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniéni infrastruktury

Schvéleno: MD-OSI ¢.j. 1126/10-910-IPK/1

ze dne 16.12.2010 s u¢innosti od 1.1.2011

se souCasnym zruSenim znéni této kapitoly TKP
schvalené¢ho MDS-OPK ¢.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002

Praha, prosinec 2010
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Kapitola 18 TKP
Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPR AVY

ODBOR POZEMNICH KOMUNIKACT

Schvaleno: MD-OPK ¢. j. 2/2016-120-TN/2

ze dne 12.1.2016 s u¢innosti od 15.1.2016,

se soucasnym zrudenim tettho znéni této kapitoly TKP
schvaleného MDS-OPK ¢. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29.8.2005
Praha, leden 2016

Kapitola 19 TKP
CAST A - Ocelové mosty a konstrukce
CAST B - Protikorozni ochrana ocelovych mostu a konstrukci

MINISTERSTVO DOPRAVY '
ODBOR POZEMNICH KOMUNIKACI

CAST A

Schvéleno MD-OPK ¢&.j. 37/2015-120-TN/3

ze dne 13.dubna 2015 s u¢innosti od 23.4.2015,

se souc¢asnym zruSenim znéni této kapitoly TKP, ¢ast A
schvalené MDS-OI, ¢.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008
Praha, duben 2015

CAST B

Schvaleno: MD-OPK, €. j. 107/2013-120-TN/1 ze dne 23. 12. 2013, s u¢innosti od 1. 1.
2014, se soucasnym zrusenim ctvrtého znéni této kapitoly TKP schvalené MD-OI, ¢&. j.
230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008

Praha, prosinec 2013

Kapitola 20 TKP
Pylony a mostni ziavésy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schvéleno: MD-OI ¢.j. 318/08-910-1PK/1

Ze dne 8.4.2008. s ucinnosti od 1.5.2008

se soucasnym zrusenim druhého znéni této kapitoly TKP
schvéalené MDS-OPK. ¢.j. 17236/00-120

ze dne 21.2.2000

Praha. duben 2008

Stranka 46 z 71



Kapitola 21 TKP
Izolace proti vodé

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silni¢ni infrastruktury

Schvaleno: MD-OSI ¢&.j. 205/10-910-1PK/1

ze dne 8.3.2010, s u¢innosti od 1.4.2010

se sou¢asnym zruSenim tfetiho znéni této kapitoly TKP
schvaleného MD OPK ¢.j. 619/03-120-RS/1

ze dne 15.12.2003

Praha. leden 2010

Kapitola 22 TKP
Mostni loziska

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY
STAVEB POZEMNICH KOMUNIKACI

Schvéleno: MD - OI, ¢.j. 653/07-910-1PK/1

ze dne 6. 8. 2007 s uéinnosti od 1. zafi 2007

se sou¢asnym zruSenim tiettho znéni této kapitoly TKP
schvéaleného MDS-OPK, ¢&.j. 17236/00-120

ze dne 21. 2. 2000.

Praha, duben 2007

Kapitola 23 TKP
Mostni zavéry

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schvéleno: MD-OI, ¢&.j. 653/ 07/910-1PK/1

ze dne 6. 8. 2007, s G¢innosti od 1. zafi 2007.

se souCasnym zruSenim tietiho znéni této kapitoly TKP
schvaleného MDS-OPK, ¢.j. 17236/00-120

ze dne 21. 2. 2000

Praha, kvéten 2007

Kapitola 24 TKP
Tunely

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schvaleno: MD-OL, &.j. 341/07-910-1PK/1

ze dne 20. 4.2007 s uéinnosti od 1. kvétna 2007,

se soucasnym zruSenim druhého znéni této kapitoly TKP
schvaleno MD-OPK_, ¢.j. 19811/99-120

ze dne 19.3.1999

Praha, prosinec 2006
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Kapitola 25 TKP
Protihlukové clony

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schvaleno: MD-OI ¢.j. 221/09-910-IPK/1

ze dne 23.3.2009, s Géinnosti od 1.4.2009

se soucasnym zruenim tfetiho znéni této kapitoly TKP
schvéleného MDS-OPK ¢.j. 584/02-120-RS/1

ze dne 20.12.2002

Praha, anor 2009

Kapitola 26 TKP
PostFiky, pruzné membrany a natéry vozovek

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNICH KOMUNIKACTH

Schvaleno: MD-OPK ¢&.j. 9/2015-120-TN/4, ze dne 2.2.2015,

s uCinnosti od 15.2.2015 se sou¢asnym zrusenim tfetiho znéni této kapitoly TKP
schvaleného MD-OI ¢.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008

Praha, Gnor 2015

Kapitola 27 TKP
Emulzni kalové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNICH KOMUNIKACTH

Schvaleno: MD-OPK ¢.j. 291/2016-120-TN/9, ze dne 7.12.2016,

s ucinnosti od 10.12.2016 se sou¢asnym zruSenim patého znéni této kapitoly TKP
schvaleného MD-OPK ¢&.j. 9/2015-120-TN/5, ze dne 2.2.2015 s G¢innosti od 15.2.2015
Praha, prosinec 2016

Kapitola 29 TKP
Zvlastni zakladani

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silni¢ni infrastruktury

Schvaleno: MD-OSI ¢.j. 1126/10-910-1PK/1

ze dne 16.12.2010 s u¢innosti od 1.1.2011

se souasnym zruSenim znéni této kapitoly TKP
schvaleného MDS-OPK ¢.j. 619/03-120-RS/1
ze dne 15.12.2003

Praha, prosinec 2010
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Kapitola 30 TKP
Speciadlni zemni konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniéni infrastruktury

Schvaleno: MD-OSI ¢.j. 1001/09-910-1PK/1

ze dne 17.12.2009, s u¢innosti od 1.1.2010

se sou¢asnym zruSenim druhého znéni této kapitoly TKP
schvéaleného MDS-OPK ¢&.j. 24610/97-120

Praha, prosinec 2009

Kapitola 31 TKP
Opravy betonovych konstrukei

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schvaleno: MD-OI ¢.j. 318/08-910-IPK/1

Ze dne 8.4.2008, s u¢innosti od 1.5.2008

Se souc¢asnym zruSenim prvniho znéni této kapitoly TKP
Schvaleného MDS-OPK, ¢.j. 198/11/99-120

Ze dne 19.3.1999

Praha, kvéten 2009

TKP jsou volné dostupné v elektronické podob& na webovych strankach www.pjpk.cz.

TKP rovnéz mohou byt dodavateliim zpfistupnény na vyzadani v knihovné zadavatele.
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Zvlastni technické kvalitativni podminky (LZTKP*)

Dohoda
o pred¢asném uzivani
Dila, Sekce nebo ¢asti Dila

Cislo: v,

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem Na Pankraci 546/56

140 00 Praha 4 — Nusle

IC: 65993390

DIC: CZ 65993390

Bankovnd Spejenis ...cu i i nanns

Cislo U&tu: ....ooooeeeen

Jehoz jménem jedna: .............................
(dale jen ,,Objednatel*)

| G R ————

Bankovni spojeni: ...........................
CASTO WML 165 40 vomsmmemnrmnmcsmonmrassrs

oddil «....vvevee. VRS iy
(dale jen ,.Zhotovitel*)

uzaviraji tuto

Dohodu

0 pfedéasném uzivani Dila, Sekce nebo &4sti Dila v rozsahu

[bude doplnén niizev Dila, Sekee nebo &sti Dila] (dilc jen .bilo~)

(dale jen ,,Dohoda*)

ve smyslu uzaviené Smlouvy o dilo mezi Objednatelem a Zhotovitelem &,

ze dne _ ve znéni uzavienych Dodatkii na akei ( (dale jen
Smlouva), jakoZ i ustanoveni § 123 odst. ( 1) zakona €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a
stavebnim Ffadu ve znéni pozdgjsich predpisi a po zvaZeni viech ustanoveni a z nich
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plynoucich ujednani obsazenych v této Dohodg, s imyslem byt touto Dohodou pravné vazani,
se ucastnici dohodli takto:

L.
Predmét Dohody
1) Predmétem této Dohody je souhrn podminek, pravnich jednani a opatieni vedoucich
k zajiSténi a bezproblémovému pritbéhu pred¢asného uZivani Dila.

2) PredCasnym uzivanim se v rozsahu této Dohody rozumi ¢asové omezené uzivani Dila
pfed jeho pfevzetim Objednatelem v souladu s ustanovenim Pod—¢lanku 7.6
Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu - Obecnych podminek ve znéni
upravenem Zvlastnimi podminkami (dale jen ,.Smluvni podminky*), které jsou
soucasti Smlouvy.

IL
Souhlas s pfedéasnym uZivinim a Jjeho rozsah
1) Na zakladé zjisténi stavu realizace Dila, prohlaseni Zhotovitele v odstavci (2) odstavce
II., skute¢nych potieb dalsi vystavby dle Harmonogramu ve smyslu ustanoveni Pod —
¢lanku 7.2 Smluvnich podminek a po vzajemné shod¢ stran této Dohody, Objednatel
i Zhotovitel souhlasi s pfedéasnym uZivanim Dila, a to v obdobi od
do okamziku prevzeti Dila Objednatelem ve smyslu Smlouvy, za podminek
uvedenych a specifikovanych v této Dohodé, v souladu s ustanovenim Pod-¢lanku 7.6
Smluvnich podminek (déle jen ,,Doba predCasného uZivani Dila“).

2) Zhotovitel v souvislosti s predmétem této Dohody prohlasuje, Ze proved] Dilo tak, ze
odpovida projektové dokumentaci, podminkdm Smlouvy a pred¢asné uzivani Dila
pred jeho prevzetim Objednatelem nema podstatny vliv na jeho uZivatelnost, neohrozi
bezpecnost a zdravi osob anebo Zivotni prostfedi. Toto prohlaseni nenahrazuje
prohlaseni stavebniho wfadu.

3) Strany této Dohody vychazeji v ramci tohoto smluvniho vztahu z predem
stanovenych podminek a ujednéni, sjednanych mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve
Smlouvé. V zéleZitostech nefesenych touto Dohodou se pouzije Smlouva.

III.
Podminky piedéasného uzivani
1) Strany této Dohody prohlauji, Ze tato Dohoda nenahrazuje Potvrzeni o prevzeti Dila.

2) Prava a zavazky smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy zistavaji nezmeéneény a
v souvislosti s pfed¢asnym uZivanim pfijimaji ob¢ strany tyto dal$i povinnosti:

A. Povinnosti Zhotovitele:

1) Vsouladu s ustanovenim Pod-&lanku 13.1 Smluvnich podminek nést veskerou
odpovédnost za péci o Dilo a Véci uréené pro dilo, a to od Data zahéjeni praci az do
doby vydéani Potvrzeni o prevzeti Dila, kromé &nnosti zajistovanych Objednatelem
podle ¢lanku II1. B

2) Pinitinadale podminky uvedené ve stavebnim povoleni €. j. _ vydaném
dne stavebnim ufadem :

3) Zajistit viechna nezbytna povoleni k docasné upravé provozu na komunikaci
v rozsahu pred¢asného uZivani, a to véetné stanoveni pfechodné tpravy [BUdE

k=l
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4)

5)

6)

7)

8)

Zajistit potfebné podklady k vydani rozhodnuti o uvedeni Dila do pfed¢asného
uzivani, tj. pfipravit viechny doklady nutné k podéni zadosti a k vydani rozhodnuti
(doklady o kvalité, hlavai mostni prohlidky, stanoviska dotéenych organu statni
spravy apod.).

Zajistovat béznou udrzbu Dila a dopravniho znaceni stanoveného v ramci ptechodné
Upravy provozu (dale jen ,,DIO*), a to po celou Dobu pfed¢asného uZivani Dila.

Provadét potiebné opravy Dila nezplisobené vefejnym provozem a opravy DIO, a to
v souladu s pfislusnymi ustanovenimi Smluvnich podminek. U $kod na DIO,
zpasobenych v disledku dopravnich nehod, provést neprodlené odstranéni takové
Skody a uvedeni DIO do pivodniho stavu, a to samostatné nebo po vyzvé
Objednatele/Spravce stavby.

Byt sou¢inny Objednateli/Spravci stavby pfi projednani s pfislusnym zajistovatelem
zimni udrzby o zplisobu a podminkéch provadéni zimni Gdrzby Dila uvedeného do
pfedCasného uZivani, a to v rozsahu a za podminek stanovenych zakonem ¢&. 13/1997
Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé€jsich predpisti a vyhlaskou ¢.
104/1997 Sb., v platném znéni. Pripojit se ke smlouvé o dilo mezi Objednatelem a
subjektem, ktery bude zimni udrzbu provadét a zaji$t'ovat. Timto ustanovenim neni
dot¢ena povinnost Objednatele zajistit a hradit zimni adrzbu.

Provadét konkrétni ¢innosti a tkony k tomu, aby Dilo, které je uvedeno do

pfed¢asného uZivani, bylo dokonéeno takovym zpisobem, aby mohlo byt
Objednatelem vydano Potvrzeni o pievzeti Dila do Doby predéasného uzivani Dila.

. Povinnosti Objednatele:

1)

2)

3)

4)

3)

1)

Poskytnout Zhotoviteli sou¢innost pi zajistovani podkladi potéebnych k uvedeni Dila
do pfed¢asného uzivani a v soudinnosti s nim zajistit rozhodnuti k uvedeni Dila do
pied¢asného uzivani.

V souladu se Smluvnimi podminkami zajistit odstranéni disledkli predéasného
uzivani, které vedou ke ztraté nebo $kodé na Dile, a které jsou rizikem Objednatele.
Zajistit potfebné opravy skod a opotiebeni Dila zpusobenych vyhradné v dusledku
vefejného provozu a to s uvedenim do piivodniho stavu. Timto ustanovenim neni
dot¢ena odpovédnost Zhotovitele za vady Dila a zaruéni doba Dila dle Smlouvy.

V soucinnosti se Zhotovitelem projednat s pfislusnym zajistovatelem zimni udrzby a
Ministerstvem dopravy zpiisob a podminky provadéni zimni udrzby Dila uvedeného
do pted¢asného uzivani, a to v rozsahu a za podminek stanovenych platnymi pravnimi
predpisy.

Hradit veskeré néklady spojené s provadénim zimni udrzby po Dobu predéasného
uzivani Dila.

IV.
Béh zaruéni doby

Uzavfeni této Dohody a zahdjeni predcasného uZivani nema za nasledek pocatek behu
zaru¢ni doby Dila dle Smlouvy.

V.
Zavéreéna ustanoveni
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1) Tato Dohoda nabyva G¢innosti dnem podpisu této Dohody. Uginnost Dohody zaniks
uplynutim Doby pfedéasného uzivani Dila.

2) Tato Dohoda je vyhotovena v 6 vytiscich, z nichz tfi obdr¥{ Objednatel, dva obdr
Zhotovitel a jeden pfisludny stavebni afad.

3) Podminky sjednané v této Dohodé Ize zménit jen souhlasnou vili obou stran, a to
formou pisemnych dodatki k této Dohodé.

4) Utastnici této Dohody prohlaguji, Ze tato Je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou

vili, e nebyla uzaviena v tisni nebo za jinych nepfiznivych podminek a na diikaz toho
pripojuji své vlastnoruéni podpisy.
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