



VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky:	02PU-001861
Název veřejné zakázky:	D7 Sanace a zajištění skalních zářezů
Druh řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
ISPROFIN / ISPROFOND:	500 111 0007

Zadavatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390 (dále jen „zadavatel“), k výše uvedené veřejné zakázce obdržel žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádostí na profilu zadavatele.

Číslo vysvětlení, změny nebo doplnění	Přesné znění žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace / Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu
1	<p>V průvodní zprávě(A) projektové dokumentace k výběrovému řízení se píše v bodě A.4,bod i)</p> <p>Základní bilance stavby o:</p> <ul style="list-style-type: none">- ekologické likvidaci dřevin pro obj. SO 01- 1,8t a SO 02 – 1,2t <p>a</p> <ul style="list-style-type: none">- odtěžení zeminy a kamenné suti v množství 3 500t pro obj. SO 01, 3800t pro obj. SO 02. <p>V dokumentu B4 bilance zemních prací, bod 3.2 Rekapitulace zemních prací se píše o odstranění odkopového materiálu.</p> <ul style="list-style-type: none">- obj. SO 01 množství 110m³- obj. SO 02 množství 100m³ <p>Tyto práce nejsou součástí výkazu výměr.</p>

	Žádáme o vysvětlení, zda tyto práce zajišťuje objednatel nebo o doplnění výkazu výměr.
	Informace poskytnutá zadavatelem
	<p>V průvodní zprávě (A) byly chybně uvedeny údaje o množství ekologické likvidaci dřevin pro SO101 1,8t a SO102 1,2t a taktéž odtěžení zeminy a kamenné suti pro SO101 3500t a SO102 3800t. Tyto práce již byly bezodkladně provedeny pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu po dopravně velmi zatížené komunikaci.</p> <p>V dokumentu B.4, bilance zemních prací, bodu 3.2 je chybně uvedeno množství u rekapitulace zemních prací, u SO101 110m3 a SO102 100m3 místo 72m3 u SO101 a 90m3 u SO102 jak je správně uvedeno ve výkazu výměr.</p> <p>Oba tyto dokumenty byly opraveny. Změny ve výkazu výměr nebyly provedeny.</p>
2	Při vyplňování dokumentů k veřejné zakázce jsem narazila na nepřesný údaj:
	<p>- v příloze č.1 str. 3 . číslo článku Smluvních podmínek 9.1, příslušné údaje: text: minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 60.</p> <p>Můžeme doplnit údaj měsíců.</p>
	Informace poskytnutá zadavatelem
	Zadavatel upravuje znění popisu v příloze č. 1 str. 3 číslo článku Smluvních podmínek 9.1 následovně: „Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 60 měsíců“.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to

do 06. 09. 2017 do 10:00 hodin.

V Praze dne - 1 -09- 2017



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Tomáš Gross, Ph.D.,
ředitel Závodu Praha