REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

VYSVETLENI, ZMENA NEBO DOPLNEN{ ZADAVACI
DOKUMENTACE &. 2

dle ust. § 98 a § 99 zdkona &. 134/2016 Sb., o zadavéni vefejnych zakazek, ve znéni
pozd&jsich predpist (déle jen ,,ZZVZ")

Cislo vefejné zakéazky: 01PU-003398

Zajisténi servisu, udrzby a poruchové sluzby u
tunelt na délnici D8, technologického a

Nézev vefejné zakazky: softwarového vybaveni, stavebné-technické ¢asti
tunelt Panensk4, Libouchec, Radejéin, Prackovice
a dispe€inkli

Druh fizeni: Oteviené fizeni

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 115 0009

Zadavatel, Reditelstvi silnic a dalnic CR, se sidlem Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4,
ICO: 65993390 (déale jen ,zadavatel“), k vySe uvedené vefejné zakazce obdrzel zadosti
dodavateld o vysvétleni, zm&nu nebo doplnéni zadavaci dokumentace, popiipadé poskytuje
vysvétleni, zménu nebo doplnéni zadévaci dokumentace z vlastniho podnétu.

Zadavatel vysvétleni, zménu nebo doplnéni zaddvaci dokumentace uveiejnil véetné ptesného
znéni Zadosti na profilu zadavatele.

Cislo
vysvétleni, Pi‘esné znéni Zadosti o vysvétleni, zménu nebo doplnéni zadavaci
zmény nebo dokumentace
doplnéni
1 V zadavaci dokumentaci ani v navrhu smlouvy neni uvedeno, na jakou dobu

se ma spotitat nabidkova cena, ktera se uvadi jak do smlouvy, tak do dopisu
nabidky. Z piilohy &. 1 smlouvy lze odhadnout, Ze cena by m¢éla byt stanovena
pro obdobi 4 let (48 m&sicti). Je tomu skute¢né tak?

Informace poskytnuta zadavatelem

Nabidkova cena, ktera je uvedena ve smlouvé a v dopisu nabidky, je
stanovena podle §21 odst. 1) pism. b) ZZVZ na dobu 48 m&sici




V &l 4.1.2 smlouvy se ma doplnit cena za poskytnuti Pfedmétu plnéni za
celou dobu trvani smlouvy, ktera je maximalni a nepfekroditelna (dle zadavact
dokumentace je stanovena maximdlni ¢astka na 286 245 000,-K¢ vcetné
odmén za odstranéni poruch). Tento ¢lanek je v rozporu s €l. 10.2

Informace poskytnuta zadavatelem

Viz bod 1. Maximalni a nepickroditelna ¢astka 286 245 000,- K¢ je stanovena
na dobu 48 mésici trvani smlouvy. Nejedna se tedy o rozpor s¢l. 10.2
Smlouvy, protoZe jednotkové ceny budou po uplynuti 48 mésici od Data
udinnosti kazdy rok indexovany dle €l. 4.3 Smlouvy

V &l 4.1.4 smlouvy je uvedeno, Ze ceny jsou pevné, konené a zadvazné po
celou dobu trvani smlouvy. Tento ¢lanek je v rozporu s €l. 4.3

Informace poskytnuta zadavatelem

Tyto ceny jsou pevné, koneéné a zdvazné v prvnich 48 mésicich trvani
Smlouvy a nasledné budou kazdy rok indexovany podle ¢l. 4.3 Smlouvy.
Nasledng tyto indexované ceny budou pevné, konetné a zavazné do dalsi
indexace dle ¢l. 4.3.2 Smlouvy.

CL 4.3 smlouvy uvadi, Z¢ se od patého roku trvani smlouvy budou ceny
indexovat, coz je v rozporu s €l. 4.1.4

Informace poskytnuta zadavatelem

Tyto ceny jsou pevné, koneéné a zivazné v prvnich 48 mésicich trvani
Smlouvy a néasledn& budou kazdy rok indexovany podle ¢l. 4.3 Smlouvy.
Nasledng tyto indexované ceny budou pevné, konené a zévazné do dalSi
indexace dle ¢l. 4.3.2 Smlouvy.

Ceny se indexuji vZdy oproti pfedchozimu roku, a ne oproti cendm pivodnim,
tzn. ceny ze smlouvy budou platit pouze 4 roky, dale uz budou kazdy rok jiné.

Informace poskytnuta zadavatelem

Zakladem pro indexaci v patém roce jsou jednotkové ceny stanovené pro
prvnich 48 mésicti od Data G¢innosti. Pro nasledné indexace slouzi vzdy ceny
z predchoziho obdobi.

V &l 5.1 smlouvy se poskytovatel zavazuje vypracovat Harmonogram
servisni sluzby. Harmonogram by mél byt stanoven s ohledem na investorem
stanovené servisni uzavirky tuneldi. MiiZe zadavatel rimcové sdélit, nakdy a v
jakém rezimu budou tyto wuzavirky planovany (den/noc, pracovni




dny/vikendy...)?

Informace poskytnuta zadavatelem

Harmonogram servisni sluzby bude poskytovatel servisni a poruchové sluzby
zpracovéavat na zaklad® smluvnich ujednéni a Pifkazu feditele provozniho
useku &.3/2017. Poskytovatel pfedloZi plan servisni a poruchové sluzby po
podpisu smlouvy. Nasledng se bude vykon servisnich €innosti pldanovat na
konkrétni obdobi vykonu servisnich praci spoZzaddnim mistné a vécné
piislugného silniéniho spravnitho tfadu o povoleni uzavirky. Zasady pro
realizaci planovaného servisu u tunelii na pozemnich komunikacich ve spravé
RSD CR jsou obecn& platné pii dodrZeni nasledujicich podminek a
skute¢nosti:

a) Maximum pracovnich vykond je poskytovatel povinen provadét v dobé
mimo dopravni $pi¢ku, zpravidla v pozdnich odpolednich a nocnich
hodinach;

b) P¥i tvorb& ro¢niho planu Udrzby bude objednatelem pro potieby
poskytovatele zvefejnéna podle vysledkd séitdni dopravy za uplynulé
obdobi ,,dopravni 3pi¢ka* pro konkrétni smér jizdy konkrétniho tunelu; ta
se muZe v priibéhu plnéni ménit a upravovat podle konkrétnich podminek
Stvrtletng, pipadné pololetné;

¢) Poskytovatel bude navrhovat rozsah a Casovy harmonogram uzavirky
vzdy sohledem na naro¢nost praci, mistni podminky, povétrnostni
podminky a dopravni zatiZeni konkrétniho tunelu, to neplati pfi
uzavirkéach v souvislosti s poruchovou sluzbou;

d) Déletrvajici servisni ¢innosti s dobou p¥imého vykonu Cinnosti delsi jak
12 hodin musi poskytovatel slu¢ovat do celych ¢asovych usekill zejména
do noénich hodin na dny pracovniho volna nebo pracovniho klidu,
zpravidla do doby od 18:00 aZ 24:00 do 00:00 aZ 06:00 hodin; dé€leni
servisnich praci se pak rovnomérné rozloZi od patku do nedé€le; opatieni
krat$i jak 12 hodin se operativné za¢leni do intervald, jak shora uvedeno;

e) Pracovni mista a pracovni &innosti pro servisni a poruchovou sluzbu
v tunelu musi byt vzdy fadn& vyhodnoceny a navrh na uzavirku tunelu
musi byt vzdy organizovan sohledem na mistni podminky, akutnost
zésahu a povétrnostni podminky v dob& zasahu. Nicméné vZzdy s ohledem
na zaji$téni minimalniho dopadu servisni uzavirky na dopravu;

f) Pracovni mista se ziizuji a ozna¢uji dle vnitiniho pfedpisu objednatele.

K vykonu sloZitych nebo ¢asové naroénych servisnich praci musi
poskytovatel vyuZivat sménného provozu a minimalizovat délku servisu na
minimalni moZnou Groven. Zmitiované pfedpisy jsou uchazetlim k dispozici
vramci zadavaciho Fizeni v dGvé€rné &asti zaddvaci dokumentace nebo na




vyZadani.

Cl. 10.2 smlouvy uvadi, e se smlouva sjednava na dobu neurcitou. Nelze
tedy uréit maximalni cenu dle ¢1. 4.1.2

Informace poskytnuta zadavatelem

Viz bod 1. V pfipadé smlouvy na sluzby je hodnota zakazky stanovena na
dobu 48 mésict, ale doba trvani smlouvy je neurcita.

CL 11.3 smlouvy uvadi moZnost odstoupeni od smlouvy poskytovatelem
pouze pokud je objednatel v prodleni s plnénim splatnych zédvazki v celkove
vy§i nejméné 25 miliond po dobu alespoit 90 dni. VySe této Eastky se ndm zda
netmérné vysoka s piihlédnutim na dobu, nez dojde k navySeni dluzné Castky
az do této vyse (cca 6-9 mésicl).

Informace poskytnuta zadavatelem

Zadavatel nepiedpokladd prodleni vplnéni mezi objednatelem a
poskytovatelem, coZ je v podstat® o3etfeno ptisluSnymi piedpisy objednatele.
Relativnd del¥ Ihfita a vyska prodleni plnéni je stanovena sohledem na
zkugenost objednatele s excesy zjisténymi v priib&hu poskytovani servisni a
poruchové sluzby u tunell na pozemnich komunikacich vysokého dopravniho
vyznamu. Délka a vyska byla v tomto ohledu zvolena proto, aby bylo mozné
realizovat vhodné spravni pifpadnd pravni feSeni problému bez ohroZeni
minimélnich bezpe¢nostnich standardd v tunelu. Vzhledem k povaze
zasmluvnénych &innosti se jevi poZadavek zadavatele vtéto véci jako
piim&feny a v souvislosti s pfedpokladanou vyskou ro¢niho primérného
plnéni ptijatelny.

Nahradni dily — D8, tunely Prackovice (PR), Radej¢in (RD), Libouchec (LI),
Panenska (PA) — jedna se o seznam instalovanych zafizeni jako celku v dosti
vysokych poétech, napf. kompletni svitidla. TudiZ se nejedna se o seznam
nahradnich dila a spotfebniho materidlu k zafizeni. Dle naSich zkuSenosti
nepfedpokladéme, Ze by bylo v budoucnu (10-15 let) potfeba napf. 20 ks
svitidel pro nasviceni hran vstupti do propojek. Lze ze strany zadavatele

pfehodnotit seznam a mnoZstvi jednotlivych polozek v ramci Nahradnich
dila?

Déle Nahradni dily nejsou &lenény na kategorie dostupnosti dle €l. 5.3
smlouvy.

Informace poskytnuta zadavatelem

Piiloha &.2 Nahradni dily byla aktualizovana a doplnéna a na profil zadavatele
byla nahrana opravena verze.
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Trasa dalnice D8 0806-0807 PS Méfeni vysky neni u jednotlivych poloZek
uveden podet ¢innosti za zakazku.

Informace poskytnuta zadavatelem

Podet &innosti za zakazku byl do piilohy doplnén a na profil zadavatele byla
nahrana opravena verze.

11

Trasa dalnice D8 0805 PS A 192.2 Dopravni znaeni — dalni¢ni informacni
systém neni u jednotlivych poloZek uveden podet Cinnosti za zakazku.

Informace poskytnuta zadavatelem

Podet &innosti za zakéazku byl do piilohy doplnén a na profil zadavatele byla
nahrana opravena verze.

12

Predpokladame spravng, Ze &innosti maji byt nacenény bez materidlu, tzn.
pouze ,,vlastni prace“? U PS Osvatleni je u poloZek vyména vybojek uvedeno
i mnoZstvi, ale pfedpokladame, Ze se jednd jen o upfesnéni rozsahu ¢innosti.

Informace poskytnuta zadavatelem

U PS Osvétleni je mnoZstvi vybojek pouze upfesnénim rozsahu ¢innosti.

Pokud u &innosti neni vyslovn& uvedeno, Ze zahrnuje i dodavku materialu, tak
ma byt &innost nacen&na bez potiebného materidlu. Potfebné néhradni dily a
spotfebni material jsou uvedeny k nacenéni v piiloze &. 2 Smlouvy. Pokud
tyto nejsou uvedeny ani v jedné z piiloh Smlouvy, nejednd se o piedmét
plndni této Smlouvy mimo okolnosti, které lze z povahy veci zahrnout do
profylaktickych &innosti vyslovné uvedenych v pifloze ¢. 1 Smlouvy. Je-li
material potiebny a nezbytny k vykonéani profylaxe, pak cena zahrnuje i cenu
tohoto materialu. Jedna se napfiklad o specidlni &istici prostfedky, specidlni
pomiicky a spotiebni material apod. Uchaze¢ popis ocenénych soucasti plnéni
mi¥e zadavateli objasnit v piiloze & 1 Smlouvy u kazdé karty v &asti
,pozndmka®“ v takovém rozsahu, aby zadavatel pfi hodnoceni nabidek zdmé&r
uchazede spravn& pochopil a hodnotil.

13

Maji se nacenit i poloZky, které maji uvedené mnoZstvi za zakazku 0 nebo je
bude provadét SSUD?

Informace poskytnuta zadavatelem

Polozky, které maji uvedené mnoZstvi za zakézku 0 je nezbytné nacenit pro
potfeby nésledné indexace cen. Tyto polozky budou provadény po uplynuti
doby 48 mésicti a nebudou tedy ovliviiovat nabidkovou cenu. SSUD provadi
pouze &innosti, u kterych je tak vyslovn€ uvedeno.




14 Pfedpokladame spravng, Ze pokud z naSeho pohledu v daném PS chybi urditd
¢innost, mame ji cenové zahrnout do profylaxe?
Informace poskytnuta zadavatelem
Z povahy véci je profylaxe pojem, ktery zahrnuje veSkeré servisni,
diagnostické a dalsi Gkony poskytovatele, které vedou k zajiSténi spolehlivé
funkce zafizeni nebo systému. Profylaxe, co do obsahu, je stanovena na
zékladé doporudeni vyrobce, zhotovitele a spravce tunelu. V piipad€, Ze
¢innost neni v kartach udrZby (ptiloha ¢. 1 Smlouvy) vyslovng uvedena a je
bezpochyby obsahem profylaxe, pak dinnost je tfeba nacenit v ramci
profylaxe a do poznamky k dané karté udrzby se tato skutecnost uvede
v plném znéni uchazedem. Uchaze¢ popis ocenénych soucasti plnéni miiZe
zadavateli objasnit v p¥iloze ¢. 1 Smlouvy u kazdé karty v &asti ,,pozndmka‘
v takovém rozsahu, aby zadavatel pfi hodnoceni nabidek zadmér uchazede
spravné pochopil a hodnotil
15 Trasa dalnice D8 0806-0807 PS Servis zobrazovaci stény a dispeerskych
stanovist’
- pol. 2.6 — Dispecerské pracovisté — Kontrola b&Zicich procest
- Cetnost: 12x za rok
- za zakazku: 4
- ktery z udaju je platny?
Informace poskytnuta zadavatelem
Jedna se o pieklep. Karta byla opravena a jeji opravend verze znovu nahrana
na profil zadavatele. Cetnost je nyni 48 x za zakazku.
16 Trasa ddlnice D8 0805 PS Méteni vysky vozidel
- pol. 2.4 — Revize elektro
- Cetnost: 1x za 2 roky
- za zakézku: 4
- ktery z udajt je platny?
Informace poskytnuta zadavatelem
Cetnost byla opravena na 2x za zakéazku.
17 U tunelu Radejéin jsou oproti tunelu Prackovice navic SO 602.11 Zasypy

hloubenych konstrukei (svahy portdld a zéfezfi, gabionova zed’) a 602.12
Rekultivace, terénni Gpravy. Investor tedy tyto <&innosti nebude po
poskytovateli u tunelu Prackovice poZadovat?

Informace poskytnuta zadavatelem

Cinnost bude poZadovana. Karta byla opravena a jeji opravend verze znovu
nahrana na profil zadavatele.




18

V ramei karet Gdrzby tunelii Panenskd a Libouchec jsme nenalezli &innosti
tykajici se strojni ¢asti ATS, vozovky v tunelech a Gdrzby pozemki v okoli
tuneltl. Pfedpokladame spravng, Ze si tyto ¢innosti bude zajistovat investor
sam?

Informace poskytnuta zadavatelem

Karta ATS byla opravena a aktualizovana tak, aby obsahovala kontrolu a
profylaxi strojni i elektro Sasti ATS.

Cinnosti tykajici se vozovky v tunelech a Gdrzby pozemkd v okoli zajist'uje
zadavatel vlastnimi kapacitami (provadi SSUD).

19

U tunelu Panenska v kartach 602.500, 602.415/2 a 602.492 jsou vyplnéné
ceny. Jsou tyto ceny investorem pevné stanoveny (popf. uréen poskytovatel)
nebo je lze zménit a nacenit polozky dle svych planovanych nékladi?

Informace poskytnuta zadavatelem

Jednalo se o administrativni chybu zadavatele, kde tyto ceny zustaly doplnény
z tvorby piilohy € 1 a. Tyto ceny byly jiz pted dorudenim Zadosti o
dodatetnou informaci odstranény. Nejedna se o ceny pevné stanovené
zadavatelem a uchazeé je naceni podle svych planovanych nakladi.
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Tunel Prackovice PS E 601.58 — SOS skiiné

- pol. 1.4 — Kontrola funkce proudovych chranict
- Setnost: 8x za rok

- za zakazku: 16

- ktery z Gdaji je platny?

Informace poskytnuta zadavatelem

Cetnost byla upravena na 4x roéné, to znamena 16x za zakazku.

21

Tunel Prackovice PS E 601.61 — Dopravni znageni v tunelu

Tunel Radejéin PS F 602.61 — Dopravni znadeni v tunelu

- pol. 2.6 — Plosna vyména svételnych zdroji....

- detnost: 1x za 10 let

- termin realizace: 2027

- za zakazku: 1

- viechny &innosti jsou pocitany na obdobi 4 let, tzn. r.2018-2021; za
zakézku by tedy mélo byt 0x?

Informace poskytnuta zadavatelem

Cetnost provadéni je 1x za 10 let s prvnim terminem realizace v roce 2027,
tudiz &etnost je 0x za zakazku. Uchaze€ oviem doplityje jednotkovou cenu
pro potieby nasledné indexace cen dle ¢l. 4.3 Smlouvy.

Pro viechny &nnosti, které maji prvni termin realizace aZ po uplynuti 48

7




mésicti od Data tginnosti Smlouvy, tedy v roce 2022 a dale, plati, Ze Cetnost
je stanovena Ox za zakazku a celkova cena za dotCenou ¢innost je 0 K¢&
(neovliviiuje hodnotu zakazky). Uchaze¢ ovSem stanovuje jednotkovou cenu
pro potieby nasledné indexace.

22

Tunel Prackovice PS Mgfeni PVV a pifpadnd opatieni k zajiSténi
pozadovanych hodnot

Tunel Radej&in PS Méfeni PVV a piipadné opatfeni k zajiSteni pozadovanych
hodnot

Tunel Libouchec PS Mefeni PVV a piipadnad opatfeni k zajiSténi
poZadovanych hodnot

Tunel Panenskéa PS Méfeni PVV a piipadna opatfeni k zajisténi poZadovanych
hodnot

- pol. 2.3 — Obnova PVV kl. st.5

- Setnost: 1x za roén& (po provedeni PVV)

- ginnost by méla byt provedena na zdklad€ vysledku z kontrolntho
mé&Feni (pol. 1.1), ne po provedeni obnovy PVV

Informace poskytnuta zadavatelem

Jednd se o administrativni chybu zadavatele. Obnova PVV se provadi na
zéklad& vysledku kontrolniho mé&feni. Cetnost byla ve vech kartach opravena
na 1x za rok, tedy 4x za zakazku.

23

Tunel Prackovice SO E 601.05c — Ridici podustfedna (PTO) -
vzduchotechnika

- pol. 1.7 — Kontrola stavu elektrického ohiivace jednotky...

- etnost: 3x za rok

- za zakazku: 8

- ktery z iidaji je platny?

Informace poskytnuta zadavatelem

Cetnost byla opravena na 2x za rok, tedy 8x za zakazku.

24

Tunel Prackovice SO DIS — Portaly dopravniho zna&eni (blizké tunelové DIS)
- pol. 2.1 — Profylaxe — Obnova natérli (oprava) a spojovacich materialti
- detnost: 1x rocné

- termin realizace: 2021

- za zakazku: 1

- ktery z Gidaji je platny?

Informace poskytnuta zadavatelem

Cetnost byla opravena na 1x za 4 roky s prvnim terminem realizace v roce
2021, tedy 1x za zakéazku.

25

Tunel Radej&in SO DIS — Portély dopravniho znadeni (blizké tunelové DIS)
- pol. 2.1 — Obnova natért (oprava) a spojovacich materiali

- Setnost: 1x roéné

- termin realizace: 2021

- za zakazku: 2




- ktery z udajl je platny?

Informace poskytnuta zadavatelem

Cetnost byla opravena na 1x za 4 roky s prvnim terminem realizace v roce
2021, tedy 1x za zakazku.

26

Piedpokladame spravné, Ze pro vypolet ceny je u jednotlivych polozek
rozhodujici ,,mnoZstvi* za zakazku? Plati toto i v piipadé, Ze termin realizace
neodpovida uvadéné Cetnosti (napi. Trasa 0806-0807 - PS A 494.2 Opticky
kabel DIS, pol. 2.1)?

Informace poskytnuta zadavatelem

Rozhodujici pro stanoveni nabidkové ceny je uvedend nabidkova cena
nasobend celkovou etnosti za zakazku. Vypsané terminy realizace jsou pouze
navrhované terminy a mohou se lisit podle konkrétniho roéniho planu udrzby.
Skutedny termin provadéni v daném roce bude upfesnén vroénim plénu
udrzby a projednan s poskytovatelem. Rozhodujici pro zadavaci fizeni je
Cetnost provadéni nikoli predpokléddany termin provedeni. KaZdopadné
Cetnost provedeni souhlasi s potiebami zadavatele a spravce tunelu ¢i
komunikace.

27

Pfi porovnani obdobnych PS na jednotlivych stavbich jsou rozdilné Cinnosti.
Pokud se jednd o stejna zafizeni, tak by i GdrZzba méla byt identickd. Budou
rozdilné karty zadavatelem upraveny? Piipadné do které ze stavajicich
poloZzek mame rozdily (,,chybé&jici ¢innosti“) nacenit?

Trasa ddlnice 0805 PS 495 x trasa dalnice 0806-0807 PS 495

- u trasy 0805 chybi ¢ast polozek oproti 0806-0807

- u trasy 0805 je revize 2x ro¢né, u trasy 0806-0807 1x za 2 roky
- doporucujeme sjednotit dle Trasy 0806-0807

601.52 x 602.52 — hlavni a vedlejsi tunelové osvétleni

- v RD je vymeéna nesviticich zdroji v ramci profylaxe pouze 2x roén¢, v PR
je totéZ 4x roéné — doporucujeme sjednotit dle PR

601.53a x 602.53a

- v PR ¢&innosti kumulované do 1 profylaxe véetné méfeni pokryti signalem, v
RD je vycet polozek veetn€ dalkového dohledu a profylaxe navic -
doporucujeme sjednotit dle RD

601.53b x 602.53b

- v RD je profylaxe systému servisni telefonni sit€ 1x ro¢né, v PR je totéZ 2x
roéné — doporudujeme sjednotit dle PR




601.56 x 602.56

- pol. 1.1 je u PR Funkéni zkougka... s Cetnosti 8x za rok — funk&ni zkousku
lze d&lat pouze s vyloudenim provozu a je obsaZena v dalsich polozkach, u

RD je u pol.1.1 uveden popis Vizualni kontrola... - doporudujeme sjednotit s
RD

- v PR je o&idténi hlasi®h v ramci profylaxe 1x za rok, v RD je totéZ 2x ro€né
— doporudujeme sjednotit s RD

601.57 x 602.57

- v PR je profylaxe &idel a profylaxe koncovych prvkii — jednd se o to samé,
tzn. polozka se opakuje diky slovu profylaxe — doporudujeme sjednotit s RD

601.59 x 602.59

- v RD neni &isténi &idel, je zde pouze profylaxe s etnosti 1x za rok — to je
nedostateéné, doporudujeme sjednotit dle PR (pol. 2.2 2 2.3)

601.63 x 602.63

- v RD je B&zna fyzicka kontrola 4x ro¢né — doporudujeme sjednotit s PR
(stadi 2x)

601.68 x 602.68

- rozdilny popis nepfetrzité servisni pohotovosti DA — doporuujeme sjednotit
dle RD

601.10 x 602.10 — &ast ocelové konstrukce

- v PR chybi konkrétni poloZky pro kontrolu upevnéni zafizeni -
doporudujeme sjednotit s RD

601.415 x 602.760, 761 — vzduchotechnika PTO
- v LI chybi profylaxe a &isténi Split jednotky
601.455 x 602.455

- v LIi PA je chybné uvedena funkéni zkouSka 8x rotné — doporucujeme
sjednotit s RD

601.493 x 602.493

v LIiPA &nnosti kumulované do 1 profylaxe, ,,chybi* napt. méfeni utlumu
optickych tras, méfeni zesileni a nastaveni vystupnich udrovni... -
doporucujeme sjednotit s RD

601.494 x 602.494/1

_ v LI i PA neni oproti PR+RD uvedena Kontrola vizualizaénich server a
Kontrola SQL servert — doporu¢ujeme sjednotit s PR+RD

601.501 x 602.501a, 501b
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- v LI i PA neupfesnény popis servisni a poruchové sluzby DA -
doporucujeme upravit dle RD

PBZ

-v LIiPA upol 2.2 a 2.4 text v zdvorce odpovidajici RD+PR, PA+LI v
provozu od r.2006

Konstrukce vnitiniho vybaveni — kabelové Sachty

- v kart¢ jsou uvedeny pouze Sachty bez poZirnich ucpavek. Sachty s
pozarnimi ucpavkami (v kabelovodech na turovni tunelovych propojek) se
nebudou kontrolovat? (nacenit do PBZ pol. 1.6?)

- v PA je oproti LI navic ¢i$téni Sachet
Kabelové $achty vné tunelu

- v LI chybi mimofadné otevieni $achet a polozky jsou oproti PA kumulované
do 2 hromadnych poloZek — doporu¢ujeme sjednotit s PA

Mé&feni tisekové rychlosti

- v PA u pol. 1.2, 1.3, 1.6 Cetnost 2x roné nedostacujici — sjednotit s RD
(602.71)

Informace poskytnuta zadavatelem

Odborné piipominky byly do karet udrZby zapracovany s vyjimkou:
— Konstrukce vnitiniho vybaveni — kabelové Sachty

— Kontrolu Sachet s poZarnimi ucpavkami uchaze¢ naceni v kart¢ PBZ
poloZce 1.6

— 'V tunelu Panenska neni oproti tunelu Libouchec navic ¢i§téni Sachet,
tato polozka je obsazena v poloZce 2.1

28

Ostatni sdéleni pro uchazece:

Informace poskytnuta zadavatelem

V navaznosti na aktualizaci Pfilohy &. 1 Specifikace pfedmétu plnéni a
Ptilohy ¢&. 2 Specifikace ndhradnich dilt (doplnéné karty udrzby, navySovani
getnosti provadéni &innosti, upravené typy a mnoZstvi nadhradnich dil)
zadavatel navySuje pfedpoklddanou hodnotu zakézky uvedenou v ¢l 1.4
dilu 1 zadavaci dokumentace nasledovné:

1.4. Pfedpokladand hodnota vefejné zakazky ¢ini: 295 000 000,- K¢ bez
DPH (slovy: dvé st& devadesat pét miliond korun ¢eskych).

Soudasné se méni také nepfekroditelnd nabidkova cena stanovend v ¢l. 18.9
dilu 2 &asti 1 zadavaci dokumentace nasledovné:
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18.9. Celkova nabidkova cena nesmi piekrogit ¢astku 295 000 000,- K&
(slovy: dv& st& devadesat p&t milionti korun eskych) bez DPH.

Utastnik, ktery piekro&i vySe stanovenou maximalni pfipustnou
celkovou nabidkovou cenu, bude vylouden z Gi¢asti v zaddvacim fizeni.

Zadavatel v souvislosti s vy$e uvedenym piiméfend prodluzuje lhiitu pro podani nabidek, a to

do 20.10.2017 do 10:00 hodin.

Zadavatel timto soudasné oznamuje vsouladu sust. § 212 ZZVZ provedeni upravy
v oznameni o zahjeni zadavaciho fizeni, uvefejnéném ve Véstniku vefejnych zakézek, a to

konkrétng upravy provedené v souvislosti s vySe uvedenym prodlouZenim lhity pro podéni
nabidek.

V Praze dne 11.9.2017
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Reditelstyi silnic a dalnic CR
Ing. Pavol Pecha,
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Reditel provozniho tiseku
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