
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle ust. 98 a 99 zákona č. 134/20 16 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky: O1PU-003404
Dil km 0,0-8,00 - výměna vozovkových vrstev

Název veřejné zakázky: včetně modernizace souvisejících zařízení dálnice
(kanalizace, atd.) včetně křižovatkových větví s DO

Druh řízení: Otevřené řízení

ISPROFIN / I$PROFOND: 500 115 0009

Zadavatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390
(dálejen „zadavatel“), k výše uvedené veřej né zakázce obdržel žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu
nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací
dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění
žádostí na profilu zadavatele.

Cislo
‚ Přesné znění žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace /vysvetleni, . ‚ ‚ ‚ ‚

Zadavatel poskytuje vysvctleni, zmenu nebo doplneni zadavaci dokumentace
zmeny nebo ‚

. ‚ z vlastniho podnetu
doplneni

V projektové dokumentaci chybí podklady pro objekt SO 201 Oprava dálničního
mostu ev.č. D11-001..3. Doplní zadavatel projektovou dokumentaci, aby mohli
Učastníci objekt správně nacenit?

Informace poskytnutá zadavatelem
Zadavatel špatně provedl import na projU zadavatele. Zadavatel nově zveřejňuje
chybějícípodklad dokumentace.

2 V zadávací dokumentaci chybí výkresová dokumentace pro SO 201, prosím o její
doplnění

Informace poskytnutá zadavatelem
Viz_odpověď Č._1_této_dodatečné_informace.

3 V zadávací dokumentaci bod 4.3. odstavec b) požaduje zadavatel osobu zástupce
stavbyvedoucího zajišt‘ujícího odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské
konstrukce, který má dle bodu ji) praxi s minimálně jednou dokončenou nebo
zprovozněnou silniční mostní stavbou ve finančním objemu minimálně 500 mil. Kč
bez DPH, kde působit v pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího,

Jak si má uchazeč tento požadavek vyložit ? Zadavatel požaduje, aby zástupce
stavbyvedoucího zajišt‘ujícího odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské
konstrukce měl postavený most v hodnotě 500 mil. Kč nebo se podílel na silniční
stavbě jehož součástí byla mostní konstrukce v celkovém objemu zakázky 500 mil. Kč
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Zadavatelpožaduje, aby se zástupce stavbyvedoucího zajišťující odbornou způsobilost
v oboru mosty a inženýrské konstrukce podílel na silniční stavbě jehož součásti byla
mostní konstrukce v celkovém objemu zakázky 500 mil. Kč.

4 V zadávací dokumentaci bod 8.4. stanovil zadavatel jako dobu maximální pro uvedení
stavby do provozu 483 dnů. Nestanovil, však dobu minimální. Obáváme se, že z tohoto
důvodu, může být doba uvedení do provozu, jako hodnotící kriterium, v soutěži
zneužitelná. Stanoví zadavatel minimální dobu pro uvedení stavby do provozu?

Informace poskytnutá zadavatelem
Zadavatel nestanoví minimální dobit pro uvedení stavby do provozu. Zadavatel
stanovil jako sankci dostatečně vysoko ti pokutu pro nedodržení doby pro uvedení
stavby do provozu.

S K prokázání technické kvalifikace podle bodu 4.4.5 odst. (ii)je třeba doložit 2 stavební
práce, jejímž předmětem byla pokládka AB krytu v jednom jízdním pásu (celá šířka
zpevnění jednoho jízdního pásu) na směrově rozdělené minimálně čtyřpruhové
pozemní komunikaci, v délce minimálně 7 km. Chápe uchazeč správně, že pokud
doloží realizaci stavební práce např. o délce 3,5 km a více, kde provedl pokládku AB
krytu v obou jízdních pásech, bude to považováno za splnění kritéria, tedy doložení
jedné stavební práce o délce minimálně 7 km?

Informace poskytnutá zadavatelem
Ano, výše uvedená varianta bude považována za splnění kritéria
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Zadavatel nově zveřejňuje rozpočet v opraveném formátu xc4

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek / žádostí o
účast, a to

do O. 10. 2017 do 9:00 hodin.

Zadavatel tímto současně oznamuje v souladu s ust. 212 ZZVZ provedení úpravy v oznámení o
zahájení zadávacího řízení, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek, a to konkrétně úpravy
provedené v souvislosti s výše uvedeným prodloužením lhůty pro podání nabídek / žádostí o účast.

V Praze dne ..

Mgr. Pavel Vyroubal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
big. Jan Kroupa,

Generální ředitel ŘSD

2


