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A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 

 

Název a umístění stavby: KAPLE PANNY MARIE 
ul. Vlastimila Moravce 

Spy 

549 01 Nové Město nad Metují  

kat. úz. Spy 

kat. č. pozemku  st.74 
 

Charakter stavby, odvětví: sakrální stavba 
 

 

Investor:   Město Nové Město nad Metují 

IČ: 00272876 

náměstí Republiky čp.6 

549 01 Nové Město nad Metují 
     

 

 

 

A.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

Předmětem stavebních prací je obnova vlastních fasádních omítek a jejich příslušenství 
historické budovy Kaple Panny Marie v obci Spy na horním okraji levého břehu údolí Janského 
potoka v těsném sousedství bývalé školy. 

Kaple byla postavena mezi lety 1899-1900 z místního materiálu. Budova je prostou stavbou 
s půlkruhovým presbytářem, přístavkem sakristie. Ve vrcholu štítu je osazena věžička zvonice.  
 

A.3 CHARAKTERISTIKA STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Poslední obnova budovy se uskutečnila v roce 2002. Byla provedena obnova fasády, 
oplechování, provedena repase a nátěr výplní stavebních otvorů a bylo provedeno odvodnění 
základů drenážním tělesem.  

Dle zjištěných informací a prohlídky díla na místě bylo zjištěno, že trativod tvoří perforované 
drenážní potrubí obsypané drceným kamenivem. Drenážní těleso je k úrovni terénu doplněno 
zásypem říčního kameniva „kačírkem“. Kačírek není vymezen obrubníkem, je částečně zanesený 
zeminou a prorůstá rostlinami. U jihozápadní stěny budovy je položený stávající okapový chodník, 
vedoucí k sakristii. 

Budova stále trpí vzlínající vlhkostí, drenáž dostatečně neřeší vysoušení obvodového zdiva. 
Omítka ve spodní části zdiva je poškozená vzlínající vlhkostí. Jsou zde patrné solné výkvěty. 
V ploše je fasáda místně poškozena vodou zatékající netěsnostmi ve střeše. Fasádní barva je 
dožitá. 

Střešní krov je v uspokojivém stavu, krytina je dožitá včetně laťování. Hřeben je netěsný, 
dílce se rozpadají, malta se sype. Střecha zvoničky z pálených tašek bobrovek se rozpadá. 
Zvonička je porostlá řasami a lišejníky. Železobetonový kříž na zvoničce je v patě poškozený. 
 
Truhlářské prvky jsou v uspokojivém stavu. V rámech jsou smršťovací trhliny, nátěr je zcela dožitý. 
 
Stávající oplechování je provedeno z pozinkovaného ocelového plechu, ošetřeného nátěrem. 
Oplechování je netěsné, místy zkorodované. Do konstrukce zatéká. 
 
Budova není chráněna bleskosvodem. 
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A.4 SANAČNÍ OPATŘENÍ 

Stavebním pracím bude předcházet kontrola a vyhodnocení původních materiálů, použitých 
při zhotovení fasády především z pohledu vlastností, které se odvíjí od druhu pojiva, druhu a 
struktury plniva. 
 
Fasádní omítky 
Narušené omítky budou v nezbytném rozsahu odstraněny (předpoklad 50%), budou vyškrabány 
spáry obnaženého zdiva.  
 
Stávající fasádní nátěr bude odstraněn horkou tlakovou vodou, případně horkou párou v extrémním 
případě přídržnosti původního nátěru šetrně chemicky speciálním odstraňovačem fasádních barev. 
Zároveň se provede omytí celých ploch fasádních omítek. 
Očištěný podklad poškozených omítek se po vyschnutí napenetruje hloubkovým penetračním 
nátěrem. 
Na plochách, kde došlo k odstranění omítek, bude provedeno vyplnění spár zdiva vápennou maltou 
a následně se provede podkladní postřik. Po vyzrání postřiku se provede jádrová vrstva vápenné 
omítky v tloušťce původních omítek. Po technologické přestávce bude následovat nanesení vrchní 
štukové vrstvy tl.2-3mm. Jemná štuková vrstva se provede rovněž z vápenné omítky. Zrnitost 
štukové omítky na celé budově bude sjednocena. 
 
Fasádní omítky soklu a omítky do výšky 1m nad soklem budou odstraněny. Bude zde provedena 
sanační omítka dle směrnice WTA ve 3 vrstvách, sanační podhoz, podkladní omítka WTA, sanační 
omítka WTA a sanační štuk WTA. 
Na sokl bude použita soklová sanační omítka. 
 
V interiéru budou omítky odstraněny do výšky 1m nad podlahou a nahrazeny sanační omítkou dle 
směrnice WTA ve 3 vrstvách. 
 
Veškeré fasádní prvky budou zachovány; v případě nutné renovace skrytých fasádních prvků budou 
tyto před zahájením prací zaměřeny a bude zadokumentována jejich profilace a vyhotovena jejich 
přesná šablona. Poškozené profilované prvky fasády budou opraveny vápennou maltou a 
doprofilovány do původního tvaru. 
 
Po vyzrání omítek bude povrch fasády opatřen silikonovým fasádním nátěrem ve dvou barevných 
odstínech, vyhodnocených dle současné barevnosti a případných nálezů původní barevnosti 
v průběhu opravy fasády. Vzorky odstínů fasádních barev budou řešeny na jednání za účasti mezi 
investorem stavby, zhotovitelem a památkářem. Budou provedeny referenční vzorky na fasádě a 
výběr odstínů bude stvrzen zápisem. 
Nátěr bude proveden ručně malířskou štětkou. 
 
Po vyschnutí fasádního nátěru bude fasáda opatřena antigrafiti nátěrem s hydrofobizačním účinkem 
do výšky min. 3,5m. 
 
Odvlhčení budovy 
Stávající odvlhčení budovy drenážním tělesem bude rozebráno včetně okapového chodníku na 
jihozápadní straně. 
 
Bude provedena dodatečná hydroizolace budovy beztlakovou krémovou injektáží, spočívající 
v aplikaci speciální krémové hmoty do vyvrtaných otvorů ve zdivu. 
Linie vrtů injektáže bude cca 5cm nad úrovní podlahy. Z vnější strany budovy v oblasti soklu bude 
ze 100% otlučena omítka s důkladným  očištěním zdiva a vyškrábáním degradované malty ze spár 
zdiva.  
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Vyvrtání otvorů o průměru 14mm provedeme v osových vzdálenostech (roztečích mezi vrty) po 
100mm do zvolené maltové spáry. Hloubkové vrtání by měla být max. o 40mm kratší než je tloušťka 
zdiva. Vyvrtání otvorů se provádí ve vodorovné rovině. U zdiva smíšeného provádíme injektáž 
v max. 15% náklonu ke svislé rovině zdiva. 
Pro nesnížení vlastností krému a zajištění funkčnosti systému, je důležité obsah vrtu vždy ze 100% 
vyplnit. Po aplikaci krému není zapotřebí jednotlivé vrty vyplnit cementovou maltou, avšak je 
zapotřebí otvory zatěsnit pro zamezení možných výronů krému po jeho aplikaci. 
Před zahájením vrtacích prací pro injektáž, je zapotřebí ve spolupráci se správcem objektu 
zjistit průběh vnitřních instalací!!!! 

 
Drenážní těleso se obnoví z nových materiálů, celé bude zabalené do geotextilie. Dno výkopu se 
vybetonuje ve spádu v obou směrech. Drenážní potrubní se osadí na vyspádovanou plochu dna a 
napojí se na nově zhotovená vsakovací tělesa. Na základové zdivo se přikotví nopová fólie výšky 
nopu 60mm. Nopová folie bude přikotvena a přisypána drceným kamenivem frakce 11/22mm. 
Nad drenážní těleso bude položen nový okapový chodník z betonových dlaždic 50x50cm tl.4cm do 
štěrkového lože frakce 4/8mm. 
Přisávací otvory budou zabudovány v soklu severní štítové zdi. Odvětrávací potrubí bude vyvedeno 
na východní straně za apsidou, formou „falešného okapního svodu“ napojeného na odvětrávací 
kanál z nopové folie s vysokými nopy. 
 
Zámečnické a truhlářské prvky 

Zámečnické a truhlářské dílce budou dle potřeby šetrně demontované, případně zakryté a 
chráněné před poškozením. 

Zámečnické a truhlářské prvky budou zachovány, provede se repase. 
Po dokončení fasádních prací budou demontované zámečnické a truhlářské prvky vráceny do 
stavebních konstrukcí. Prvky, které nelze demontovat budou zakryty tak aby nedošlo v průběhu 
stavebních prací k jejich poškození. 

Dřevěné a kovové prvky budou natřeny barevným odstínem dle stávající barevnosti. 
Očištěné dřevěné prvky budou opatřeny olejovým nátěrem. 
Zámečnické prvky budou natřeny syntetickou barvou, základovou a krycím nátěrem ve dvou 
vrstvách. 
 
Spára mezi omítkou, zámečnickými a truhlářskými prvky bude proškrábnutá a vyplněna trvale 
pružným tmelem pro venkovní použití. 
 
Střecha 
Po odstranění krytiny a laťování bude provedena prohlídka konstrukce krovu a bude rozhodnuto o 
případné opravě napadených nebo jinak degradovaných prvků. 
Bude provedeno nové dřevěné laťování ze závěsných latí 40/60mm a kontralatí 50x40mm. Mezi latě 
bude natažena pojistná hydroizolace s přelepenými přesahy. 
Bude položena nová střešní krytina z pálených střešních tašek srdcovek režných dle původní 
barevnosti. (například Srdcovka 11 od výrobce Tondach) 
 
Všechny dřevěné prvky krovu budou napuštěny fungicidním a insekticidním přípravkem. 
 
Klempířské prvky 

Veškeré klempířské prvky budou demontovány a nahrazeny novými prvky z měděného 
plechu tl.0,6mm. Jedná se o klempířské prvky: střecha apsidy, oplechování parapetů, oplechování 
okapu střechy, okapní žlaby, svody, okřídlí střechy, oplechování střechy zvoničky a oplechování 
prostupu zvoničky střechou. 
V průběhu stavby bude voda z okapních žlabů vyvedena mimo lešení provizorním potrubím. 
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Bleskosvod 
Budova bude opatřena bleskosvodem, následně bude provedena revize. 
 
Výmalby v nice u vstupu budou odborně obnoveny původní malířskou technologií. 
 
Rozsah prací 
Detailní rozsah a struktura prací je uveden ve zpracovaném výkazu výměr na akci. 
 

A.5 KONTROLNÍ DNY 

V rámci stavebních prací budou investorem svolávány pravidelné kontrolní dny, kdy první 
bude svolán před začátkem stavby za účasti prováděcí firmy, projektanta a orgánů SPP. Další 
kontrolní dny budou svolány pravidelně podle harmonogramu, případně podle potřeby. 

 

A.6 NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Budova je napojena na elektrickou síť nízkého napětí.  
Budova není napojena na zdroj pitné vody.  
Přístup k budově je zajištěn místní komunikací.  
Svody dešťové vody jsou napojeny na ležatou dešťovou kanalizaci. 
 

A.7 BOZP 

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, související s bezpečností práce, osob a 
technického zařízení. Je nutno dbát na ochranu zdraví osob na staveništi, dodržovat platné normy 
pro jednotlivé druhy prací, jakož i ustanovení lPB a ČBÚ č.324/1990 Sb. Při stavbě musí být 
dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009Sb., upravující požadavky na provádění stavby a 
příslušné technické normy. Všechny konstrukce a práce musí odpovídat příslušným českých státním 
normám. 
●  309/206 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví 
●  262/2006 Sb. Zákoník práce 
●  258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 
●  Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništi 
●  Vyhláška 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti 
●  Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 

A.8 ZÁVĚR 

Veškeré práce musí být provedeny odborně, kvalitně a s dohledem na detailní zpracování.  

Realizace omítek musí být prováděno pouze za příznivých klimatických podmínek, tak aby mohla 
být garantována požadovaná funkčnost systému. Vnější teploty nesmí při provádění a následném 
zrání omítek klesnout pod +5 °C. Nen í také vhodné omítky provádět při vysokých teplotách, kdy 
může dojít vlivem nadměrného slunečního záření k příliš rychlému vysychání omítek. Omítky pak 
nemusí mít požadované vlastnosti, dojde k jejich „shoření“.   
 
Veškeré práce musí být prováděny v souladu s příslušnými ČSN a ostatními obecně závaznými 
předpisy, včetně platných vyhlášek o bezpečnosti práce.  
 


