REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

VYSVETLENIi, ZMENA NEBO DOPLNENI ZADAVACI
DOKUMENTACE &. 4

dle ust. § 98 a § 99 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdgjsich predpist (dale jen ,,ZZVZ")

Cislo vefejné zakazky: 01PU-003398

Zajisténi servisu, 0drzby a poruchové sluzby u
tunelt na dalnici D8, technologického a

Nazev veiejné zakazky: softwarového vybaveni, stavebné-technické ¢asti
tunelt Panenska, Libouchec, Radej¢in,
Prackovice a dispe¢inkl

Druh fizeni: Oteviené Fizeni

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 115 0009

Zadavatel, Reditelstvi silnic a dalnic CR, se sidlem Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4,
ICO: 65993390 (dale jen ,zadavatel), k vySe uvedené vefejné zakazce obdrzel zadosti
dodavatelii o vysvétleni, zménu nebo doplnéni zadavaci dokumentace, popiipadé poskytuje
vysvétleni, zménu nebo doplnéni zadavaci dokumentace z vlastniho podnétu.

Zadavatel vysvétleni, zménu nebo doplnéni zadavaci dokumentace uvefejnil véetné presného
znéni zadosti na profilu zadavatele.

Cislo
vysvétleni, Pi'esné znéni Zadosti o vysvétleni, zménu nebo doplnéni zadavaci
zmény nebo dokumentace
doplnéni
1 V zadavaci dokumentaci bodé 8.7.1 je pozadavek na Specialistu k provadéni

geotechnického monitoringu s kombinaci dokladl a osvéd¢eni, které z naSeho
pohledu neni pro servisni ¢innosti potieba. Z jakého ditvodu pozaduje zadavatel
prokazani kvalifikace dle bodu iii)?

Informace poskytnuta zadavatelem

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o dva tunelové komplexy znaéného dopravniho
vyznamu je nutné kvalifikované, odborné a na vysoké profesionalni trovni
zajistovat geotechnicky monitoring za provozu tunelii. Vyznam je potrZen
zejména slozitym geologickym stavem okoli tuneli Radej¢in a Prackovice.
Poskytovani ucelené servisni ¢innosti spo¢iva nejen v samotném zpusobu a
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kvalit¢ méfeni, ale i v naslednych opatienich, které¢ bude nutné realizovat
cestou budouciho poskytovatele servisni a poruchové sluzby. Zadavatel tedy
pozaduje takovou odbornost a kvalifikaci, aby byl pozadavek profesionality
této Einnosti bezpecné zajistén. Vzhledem ke skutecnosti, Ze tunel na pozemni
komunikaci je podzemni liniovou stavbou a z pohledu zékona i baiiskym dilem,
je treba k tomuto i zajistit odborné provadéni geotechnického monitoringu
kvalifikovanymi osobami tak, jak uvedeno v zadavaci dokumentaci.

V navaznosti na tento dotaz zadavatel provedl ovéfeni, zda je k dispozici na
¢eském trhu osoba trhu, ktera by spliiovala stanovené kvalifika¢ni predpoklady
v ¢lanku 8.7.1 zadavaci dokumentace. Zadavatel takovouto osobu nenalezl,
tudiz je pravdépodobné, ze kvalifikaci nelze prokazovat dle zadavaci
dokumentace ¢lanku 8.7.1 bodu 7 jednou osobou. Zadavatel proto rozhodl o
ponizeni kvalifika¢nich predpokladi a kvalifikace stanovené v bodu 7 ¢lanku
87.1 dilu 2 c¢asti 1 =zadavaci dokumentace .Specialista k provadéni
geotechnického monitoringu® je nyni mozné prokézat kombinaci vice osob,
pficemz kazda z nich je povinna doplnit do formulaii ¢. 4.2.1 a 4.2.2 dilu 2,
Casti 4 zadavaci dokumentace veskeré udaje nezbytné pro posouzeni splnéni
danych kritérii technické kvalifikace. Zaroven s timto zadavatel prodlouzil
lhiitu pro podani nabidek o celou pivodni délku.

V ,,dodate¢nych informacich €. 1% jsou v kartach udrzby u PVV jednotlivych
tunelti uvedeny vyméry pro provedeni obnovy protismykovych vlastnosti
vozovky chybné. Tyto vyméry zasadnim zpisobem ovliviiuji celkovou cenu
zakazky. Dle délek tuneld a informaci o systému provadéni obnovy PVV
uvedenych v kartach udrZby ndm vychazi &isla PR cca 9000 m?, RD cca 13800
m?, LI cca 13500 m?, PA cca 36000 m>.

Informace poskytnuta zadavatelem

Karty udrzby PVV byly jiZz nahrazeny aktualizovanymi kartami ,,Udrzba
stavebné-technologické ¢asti tunelu — vozovky* (viz dodate¢nd informace ¢. 3
publikovana dne 9. 10. 2017). RovnéZ byly pifepoditany a opraveny vymeéry
jednotlivych tuneli. Vyméry byly sniZzeny o veSkeré prostory mezituneli a
souvisejici komunikace, které budou udrzovany na zakladé smlouvy o Udrzbe
celé navazujici komunikace navazujici na tunely, tedy mimo zadani této
zakazky.

Karty udrzby vztahujici se k Ridicimu systému tuneld jsou odli$né mezi
jednotlivymi tunely — v LI 601.494 a PR 601.55 chybi oproti tunelim PA a PR
polozky na kontrolu vizualiza¢niho serveru a SQL serveru. Bude si tyto ¢innosti
zajistovat zadavatel sam nebo bude ur¢eno, kam mame polozky nacenit?

Informace poskytnuta zadavatelem




Vzhledem k tomu, Ze se jedna o dva tunelové komplexy se dvéma fidicimi
systémy, uchaze¢ naceni tyto Cinnosti na kartdch v tunelu Panensk& pro
komplex Panenska, Libouchec, a na kartach v tunelu Radejéin pro komplex
Prackovice, Radejéin.

V kartach adrzby chybi vy¢isténi potrubi kanalizace mimo tunely a u kanalizace
chybi provedeni kamerové zkousky. Predpokladdme spravné, Ze tyto ¢innosti
si bude zadavatel zajistovat sam?

Informace poskytnuta zadavatelem

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o navazujici provozni segmenty Uzce souvisejici
s tunelovymi stavbami na pfilehlé trase dalnice, zadavatel upiesnil vykon
téchto ¢innosti v pfislusné karté udrzby.

Kontrola a ¢isténi drenazi je na tunelu PA urCena 2x ro¢n¢ — z naSeho pohledu
je tato Cetnost nedostacujici. Dle zkuSenosti odborné firmy (ktera v sou€asné
dobé tyto ¢innosti na tunelu provadi) by se kontrola a ¢isténi mélo provadét
minimalné 3x za rok.

Informace poskytnuta zadavatelem

Vzhledem k tomu, Ze tunel Panenskd je trvale postizen vysokym vyskytem
vyluht, sedimentd a jevii pochézejicich z hydrologickych poméra okolnich
hornin a nahorni planiny Kru$nych hor, zadavatel zvysil Cetnost provadéni
¢isténi drenazi u tunelu Panenska. Zména je uvedena v aktualizovanych kartach
udrzby.

V kartach PBZ PA+LI je identicka ¢innost ,,Aktualizace karet udrzby* (bod 2.6
a 2.14). Mame nacenit obé polozky nebo bude né¢ktera z nich vyskrtnuta?

Informace poskytnuta zadavatelem

Polozka 2.14 byla vy3krtnuta. Zbytek polozek byl piecislovan tak, aby bylo
dodrZeno kontinualni ¢islovani.

V kartach PBZ je pol. ..Skoleni obsluh tunelti — zékladni kurz* u tuneld PA+LI
s Cetnosti 1x za 4 roky, u tuneli PR+RD s ¢etnosti 1x ro¢né. Je tato rozdilna
Cetnost stanovena spravné?

Informace poskytnuta zadavatelem

Zakladni kurz byl ztuneli Prackovice a Radej¢in odebran pro jeho
nadbyte¢nost, nebot’ oba dopravni segmenty jsou fizeny jednou obsluhou.
Jedna se o identickou ¢innost s tunely Panenska a Libouchec a v rdmci zakazky
by tak dochazelo ke dvojitému plnéni. Zékladni kurz skute¢né probiha jednou
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za &ty roky (viz. Metodicky pokyn MD ,.Skoleni obsluh tunelt*). Skoleni
obsluh tunelt teoreticka ¢ast a vycvik pak probiha ro¢né v rozsahu 6 hodin na
teoretickou pfipravu a 12 hodin vycviku na trenaZeru. Zadavaci dokumentace
byla v tomto smyslu vysvétlena a terminologie sjednocena.

Cinnost ,,¢i8téni nosnych uloZnych konstrukei® je u tunelt PR+RD uvedena v
PS Osvétleni (v rdmei pol. 2.2) a v PS Kabelové rozvody. Mame za to, Ze se
jedna o zdvojenou c&innost. Doporucujeme c¢innost (€ast polozky) z PS
Osveétleni vySkrtnout.

Informace poskytnuta zadavatelem

Zadavatel potvrzuje odebrani Cinnosti ze zadavaci dokumentace. Zadavaci
dokumentace byla v tomto smyslu opravena.

V kartach adrzby Geotechnicky monitoring u tuneld PA+LI je pol. Korozivni
periodicka méfeni. Miize zadavatel presngji specifikovat, jakd méfeni se maji
do této polozky nacenit?

Informace poskytnuta zadavatelem

Polozka se tyka periodického méfeni stavu vyztuzi a trvalych kotev. Korozni
méfeni se provadi pred zahajenim vystavby v kontextu s prostiedim, ve kterém
bude tunel realizovan. Kerezivai méteni se provadi po uplynuti 20 let provozu
tunelu a zjistuje se (ovétuje) stav vyztuzi a kotvicich systémi (trvalych kotev
apod.). Jednd se o diagnostiku stfedniho rozsahu a méfeni se provadi na
konkrétnich prvcich po obnazeni betonu (kryti) pomoci odpovidajiciho
méfidla. Vzhledem k tomu, Ze existuje v praxi az devét metod diagnostiky a
méfeni korozivnich u€inki na metalické casti stavby, nelze piesne
konkretizovat jedinou metodu a tim upfednostnit nékterého z poskytovateli na
trhu. Cetnost diagnostiky lze v odtivodnénych piipadech sniZit na jednou za
deset let v piipad€, Ze u tunelu budou prokazany (také méfenim) nestandartni
stavy v oblasti bludnych proudi.

Zadavatel v souvislosti s vy$e uvedenym piiméfené prodluZuje lhiitu pro podani nabidek a to

do 28.11.2017 do 10:00 hodin.

Zadavatel timto souc¢asné oznamuje v souladu s ust. § 212 ZZVZ provedeni tipravy v oznameni
o zahajeni zadavaciho Fizeni, uvefejnéném ve Véstniku vefejnych zakdzek, a to konkrétné
upravy provedené v souvislosti s vy§e uvedenym prodlouzenim lhity pro podani nabidek.

V Praze dne 11. 10. 2017

.
LA
silnic’a dalnic CR..~
Ing. Pavol Pecha, :
Reditel provozniho tseku




