



## VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 9

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky:	01PU-003404
Název veřejné zakázky:	D11 km 0,0-8,00 - výměna vozovkových vrstev včetně modernizace souvisejících zařízení dálnice (kanalizace, atd.) včetně křižovatkových větví s D0
Druh řízení:	Otevřené řízení
ISPROFIN / ISPROFOND:	500 115 0009

Zadavatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390 (dále jen „zadavatel“), k výše uvedené veřejné zakázce obdržel žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Číslo vysvětlení, změny nebo doplnění	Přesné znění žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace / Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu									
1	<p>Dle DI č.7 v bodě 6 se uvádí , že CB kryt odstavných ploch bude JEDNOVRSTVÝ s úpravou povrchu striáží. Ve výkazu výměr je v SO 130 položce č. 33 a v SO 131 položce č. 29 uvedeno CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TR II.</p> <p>Prosím o úpravu rozporu mezi DI č.7 a výkazem výměr.</p> <p><b>Informace poskytnutá zadavatelem</b></p> <p><i>Zadavatel zveřejňuje nový upravený soupis prací</i></p>									
2	<p>Dobrý den, v dopise nabídky (Zadávací dokumentace str.23) je v tabulce hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií uvedeno v kritériu hodnocení "Doba pro uvedení stavby do provozu ve dnech", ale příslušná kolonka "Hodnota" ...bude doplněno....je předepsána v měsících.... Žádáme zadavatele o sjednocení údajů.</p> <p><b>Informace poskytnutá zadavatelem</b></p> <p><i>Zadavatel udělal v části „Dopis nabídky“ (strana 23 ZD), která je součástí ZD překlep. Hodnota doby pro uvedení stavby do provozu bude uvedena ve dnech. Zadavatel žádá uchazeče o opravu tohoto překlepu.</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:</b></p> <table><tr><th>Kritérium hodnocení</th><th>Váha kritéria v celkovém hodnocení</th><th>Hodnota</th></tr><tr><td>Nabídková cena v Kč bez DPH</td><td>70 %</td><td><b>Kč bez DPH</b></td></tr><tr><td>Doba pro uvedení stavby do provozu ve dnech</td><td>30 %</td><td><b>Měsíců (ve dnech)</b></td></tr></table>	Kritérium hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Hodnota	Nabídková cena v Kč bez DPH	70 %	<b>Kč bez DPH</b>	Doba pro uvedení stavby do provozu ve dnech	30 %	<b>Měsíců (ve dnech)</b>
Kritérium hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Hodnota								
Nabídková cena v Kč bez DPH	70 %	<b>Kč bez DPH</b>								
Doba pro uvedení stavby do provozu ve dnech	30 %	<b>Měsíců (ve dnech)</b>								

Termín pro odevzdání nabídek zůstává nezměněn tj.: **do 27.11.2017 do 9:00 hodin.**  
**Otevírání obálek: 27.11.2017 v 9:30 na adrese: ŘSD, Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10**

V Praze dne: 8.11.2017

Mgr. Pavel Vyrůbal  
Bezpečnostní ředitel ŘSD  
(na základě pověření)

